MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 ANTECEDENTES.

DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA
Suscrito el Tratado de Paz el 26 de octubre de 1998 entre los Gobiernos de Perú y Ecuador, los objetivos de ambos países han estado orientados al logro de una integración real de los pueblos ubicados en el área de influencia de la zona fronteriza, para los que la infraestructura vial es la base del desarrollo de los sectores productivos.
En ese sentido, con ocasión de la reunión del Grupo Consultivo “Perú – Ecuador” celebrada el 23 de marzo de 2000, en Nueva Orleáns, la Comisión Europea se comprometió a financiar la rehabilitación y modernización del Eje Vial Nº 1 que une las ciudades de Piura (Perú) y Guayaquil (Ecuador). 
A tal efecto el 06 de noviembre del 2001, fue suscrito el Convenio de Financiación Nº ALA/2000/03007 entre la Comunidad Europea y los Gobiernos de Perú y Ecuador, a través del cual la Comunidad Europea se comprometió a contribuir de manera no reembolsables la suma de 2.8 millones de Euros para elaborar los estudios de rehabilitación y modernización del Eje Vial Nº 01, conforme especifica el Art 3 del Convenio. Posteriormente en Agosto / Septiembre de 2003 fue firmado el Addendum Nº 1 al Convenio en el que se modificaron algunos artículos del mismo.

Conforme al Anexo del Convenio “Disposiciones Técnicas y Administrativas de Ejecución, numeral IV.1 Organización”, las autoridades del proyecto están representadas por la Comisión Europea y por los Ministerios de Obras Públicas de Perú y Ecuador, correspondiendo a la Comisión Europea organizar la licitación relativa al contrato de servicios para la realización de los estudios, así como contratar los servicios de supervisión, quien trabajará en contacto permanente y estrecho con los servicios técnicos de los Ministerios de Transportes y Comunicaciones de Perú y de Obras Públicas de Ecuador;
DE LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS POR TECNICA DE PROYECTOS TYPSA INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS
Para tal efecto, la Comisión Europea convocó los concursos públicos EUROPEAID/116357/C/SV/PE y EUROPEAID/116356/C/SV/PE para seleccionar a los consultores que se encarguen de: Realizar y Supervisar los Estudios Definitivos de Ingeniería de la Carretera Piura-Guayaquil/Perú-Ecuador comprendida en el Eje Vial Nº 1

Como resultado de los mencionado Concursos, la Empresa española TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA) fue seleccionada el 9 de febrero de 2004 para realizar los Estudios de Diseño para la rehabilitación de la Carretera Piura-Guayaquil / Perú-Ecuador comprendida en el Eje Vial Nº 1 y el Consorcio español NORCONTROL-CLOTHOS fue seleccionado para supervisarlos.

Los Contratos de Servicios entre las Comunidades Europeas y los Consultores Técnica y Proyectos S.A. (TYPSA Ingenieros Consultores y Arquitectos) por un monto de € 1’838,500 de Euros, con un plazo de 12 meses, y para las labores de supervisión se suscribió con el consorcio de empresas españolas Norcontrol – Clothos por un monto de € 219,400 euros, con un plazo para el servicio de trece (13) meses; fueron firmados el 22 de Marzo de 2004 en Lima y el 29 de Marzo de 2004 en Madrid. 
De conformidad con el Convenio de Financiación N° ALR/B7-3100/2000/05, PROVIAS NACIONAL aprobó Administrativamente el “Estudio de diseño para la Rehabilitación de la Carretera Piura – Guayaquil, Perú – Ecuador”, mediante Resolución Directoral N° 1982-2005-MTC/20 del 24.11.2005;

El proyecto aprobado fue convocado a licitación el 24.12.2005 (en tres lotes), siendo anulada la licitación del lote N° 1 debido a que la oferta de los postores superaba el monto del financiamiento:

El Estudio fue revisado por especialistas de PROVIAS NACIONAL, encontrándose errores en el proyecto original, procediéndose a sincerarlo obteniendo un monto de inversión superior al de la viabilidad otorgada;

En reuniones sostenidas los días 14 y 20.06.2006 entre la Unidad de Gestión del Plan Binacional, representantes de la Comunidad Europea, PROVIAS NACIONAL, el Consultor y la Supervisión, se llegaron a acuerdos para la reducción de metas (estipulado en el convenio de financiación) y otras modificaciones al proyecto que permitieron obtener un monto de inversión acorde a la viabilidad otorgada;

El proyecto ha sido subsanado, reformulado y actualizado para su ejecución en una 1ra. Etapa, y tiene como objetivo la realización de las obras en el sector Perú, priorizadas y definidas por los estudios relativos al Eje Vial N° 1, que reduce la vulnerabilidad de la infraestructura a los fenómenos naturales, especialmente El Niño;

La empresa Supervisora NORCONTROL & CLOTHOS mediante Cartas S/N de fechas 24.07.2006 y 25.07.2006 informa a PROVIAS NACIONAL que el Estudio subsanado y modificado (según acta) contenido en los 17 tomos que fueron presentados por TYPSA a PROVIAS NACIONAL mediante Carta S/N de fecha 20.07.2006, se encuentra conforme y en condiciones de ser aprobado;

En el marco del Convenio y Actas de Reuniones fueron elaboradas las modificaciones y reformulaciones a los “Estudios de Diseño para la Rehabilitación del Eje Vial N° 1 Piura – Guayaquil / Perú – Ecuador”, el cual definió las obras a ser ejecutadas en el Perú en una primera etapa y que son las siguientes:

· Construcción de la variante Internacional a nivel de 02 carriles del Km 0+000 al Km 3+900 y a nivel de autopista (04 carriles) del Km 3+000 al 8+820; incluye 04 puentes (02 de 02 carriles y 02 de 04 carriles), así como trabajos de explanación para el CEBAF 1ra. Etapa.

· Construcción de un nuevo Puente Internacional de 82.40 m de longitud (de 03 tramos, 25 m – 30 m – 25 m).

· Centro Binacional de Atención Fronteriza – CEBAF – Perú (1ra etapa) para la atención en la frontera, que involucra a Instituciones como Aduanas, Migraciones, Policía, Sanidad, entre otros.

El Estudio subsanado y reformulado por TYPSA Ingenieros, Consultores y Arquitectos fue revisado por el Supervisor del Estudio NORCONTROL & CLOTHOS, quienes mediante Cartas S/N de fechas 24.07.2006 y 25.07.2006, manifiestan que dicho Estudio cumple con lo solicitado y acordado mediante Actas de Reuniones suscritas, y que se encuentra en condiciones de ser aprobado;

El presupuesto de las obras actualizado por PROVIAS NACIONAL, a ser ejecutadas en el Perú en una primera etapa, asciende a la suma total de S/. 137 922 530,51 (Ciento Treinta y Siete Millones Novecientos Veintidós Mil Quinientos Treinta con 51/100 Nuevos Soles), incluido el IGV., con precios al mes de junio 2006, con el siguiente detalle:

Puente Internacional entre Perú y Ecuador de 82.40 m de longitud
S/.
12 759 960.87

Variante de acceso peruano al Puente Internacional


S/.
103 982 383.32

CEBAF – Perú – 1ra Etapa





S/.
21 180 186.32

TOTAL








S/.
21 180 186.32

Asimismo, se cuenta con la aprobación de la evaluación económica por la Oficina General de Planificación y el Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la Dirección General de Programación Multianual del MEF en lo relativo a la viabilidad del proyecto conforme a las normas que rigen el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) e ingresado en el Banco de Proyectos con el Registro N° 26684 con la denominación “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del Eje Vial N° 1 Piura – Guayaquil / Perú – Ecuador;

La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Resolución Directoral N° 058-2005-MTC/16 del 27.09.2005, ha aprobado el Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Asistencia Técnica para los Estudios de Diseño para la Rehabilitación de la Carretera Piura – Guayaquil, Perú – Ecuador”, así como el estudio correspondiente a las “Afectaciones prediales” elaborado por la empresa TYPSA Ingenieros Consultores y Arquitectos;

Al respecto, la Especialista en Estudios de la Gerencia de Estudios y Proyectos mediante Informes Nos. 022 y 023-2006-MTC/20.6.1/MCCH de fechas 25.07.2006, manifiesta que de conformidad al Convenio corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobar el Estudio, por lo que, teniendo en cuenta los informes aprobatorios de los Ingenieros Especialistas de la Gerencia de Estudios y Proyectos de PROVIAS NACIONAL, así como del Supervisor, recomienda (en lo que respecta a la subsanación y reformulación del proyecto a ser ejecutado en una 1ra etapa) la aprobación administrativa de los “Estudios de Diseño para la Rehabilitación de la Carretera Piura – Guayaquil, Perú – Ecuador”, a cargo de la empresa TYPSA Ingenieros Consultores y Arquitectos, no eximiendo a este último de responsabilidad de autoría por los desajustes, errores, defectos u omisiones que sean detectados posteriormente, opinión que es compartida por la Gerencia de Estudios y Proyectos a través del Memorándum indicado en el exordio de la presente resolución;

Con la conformidad de la Gerencia de Estudios y Proyectos, visación de la misma y de la Gerencia de Asuntos Legales, en lo que es de su competencia, y;

En mérito de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002 Resolución Ministerial N° 933-2004-MTC/02 del 11.12.2004, Resolución Directoral N° 103-2005-MTC/20 del 01.02.2005;

Con Resolución Directoral Nº 2090-2006-MTC/20 de fecha 25 de julio del 2006, se resuelve aprobar administrativamente la subsanación y reformulación de los “Estudios de Diseño para la Rehabilitación del Eje Vial Nº 01 Piura-Guayaquil / Perú-Ecuador”, elaborado por la Empresa TYPSA Ingenieros Consultores y Arquitectos de Conformidad al Convenio de Financiación Nº ALR/B7-3100/2000/005 entre las Comunidades Europea y las Repúblicas de Perú y Ecuador, en el anexo “Disposiciones Técnicas y Administrativas de Ejecución, numeral IV.1 Organización, de conformidad, además, con las Actas de Reuniones suscritas los días 14 y 20.06.2006.

Se aprueba también, la actualización del presupuesto de obra a ser ejecutadas en el Perú que ha sido elaborado por PROVIAS NACIONAL, que asciende a la suma total de S/. 137’922,530.51 (Ciento Treinta y Siete Millones Novecientos Veintidós Mil Quinientos Treinta con 51/100 Nuevos Soles), incluido el IGV., con precios al mes de junio 2006, conforme al detalle descrito en los considerandos de la presente Resolución.

Lo resuelto según el Artículo precedente no exime de responsabilidad al citado Consultor de responsabilidad de autoría por los desajustes, errores, defectos u omisiones que sean detectados posteriormente.
El Informe subsanado y reformulado de los “Estudios de Diseño para la Rehabilitación de la Carretera Piura – Guayaquil, Perú – Ecuador” a que se refiere el Artículo Primero de la presente Resolución Directoral, está constituido por diecinueve (19) Tomos cuyo detalle es el siguiente:

SECTOR BINACIONAL – PERÚ

Volumen N° 1.-  Bases de Licitación y Modelos de Contrato

TOMO I-E
Variante Internacional y Puente Internacional

TOMO II-E
CEBAF – Perú 1ra Etapa

Volumen N° 2
Memoria Descriptiva y Estudios Anexos a la Memoria

TOMO I
Topografía, Diseño Geométrico, Tráfico, Geología y Geotecnia, Suelos y Canteras,Pavimentos y Secciones Típicas, Hidrología y Drenaje, Diseño de Obras de Arte, Señalización y Seguridad Vial, Evaluación Económica, Fórmulas Polinómicas, Reposición de Servicios Afectados, Cronograma de Obras, Diagrama de Masas, Diseño Arquitectónico

TOMO II
Redes de Instalaciones y Anexos a los Estudios de Topografía, Diseño Geométrico y Tráfico

TOMOS III, IV
Geología y Geotecnia

TOMO V
Hidrología y Drenaje, Obras de Arte

TOMO VI
Evaluación Económica y Diseño Arquitectónico

Volumen N° 3



TOMO IX
Especificaciones Técnicas

Volumen N° 4

TOMO XI
Metrados y Presupuestos

Volumen N° 5

TOMO XII
Planos

Volumen N° 6

TOMO XV
Resumen Ejecutivo

Volumen N° 7

TOMO XVII
Informe Específico de Expropiaciones

Volumen N° 8

TOMO XIX
Informe de Mantenimiento Rutinario y Periódico

Volumen N° 9

TOMO XXI
Informe de Impacto Ambiental

Volumen N° 10

TOMOS XXIII y XXIV
Análisis de Precios Unitarios

Volumen N° 11

TOMO XXV
Actualización del Presupuesto Variante Internacional y Puente – Sector Perú

Volumen N° 12

TOMO XXVI
Actualización del Presupuesto CEBAF – Perú 1ra Etapa

DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DE LA SUPERVISION DE OBRA
El 23 de Agosto de 2006 se suscribe el Contrato entre la Delegación de la Comunidad Europea en Perú y Applus Norcontrol líder del Consorcio de Supervisión Internacional compuesto por las Compañías Consultoras Clothos de España, Scott Wilson de Inglaterra, Caminosca de Ecuador y Vera & Moreno de Perú, para la Supervisión/Fiscalización de las Obras Binacionales Perú – Ecuador.
Contrato Europe Aid /121975/C/SV/Multi, Asistencia  Técnica “Apoyo a la Integración Física Regional Eje Vial N° 1 Perú – Ecuador” CdF ALA/2005/017-545”; suscrito con la Unión Europea del 14 de septiembre del 2006, se ha designado Supervisor de Obras al CONSORCIO SUPERVISION INTERNACIONAL Caminosca – Vera & Moreno – Clothos – Scott Wilson – Applus Norcontrol, por un monto contratado de € 2’864,000.00 Euros, siendo la fecha de inicio la misma fecha de la firma del contrato y termino el 14 de marzo del 2009; posteriormente se extiende los servicios mediante una Adenda al Contrato, hasta el 31 de octubre del 2009, por un monto de € 962,000.00 Euros; Totalizando el Contrato en un monto de €  3’826,000.00 Euros.  
DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA DE OBRA

Mediante Licitación Pública Internacional EuropeAid/121976/D/W/MULTI, se logra el Contrato de Ejecución de Obra Nº 59-2007-MTC/20 de fecha 22.05.2007, Contrato de Obras para Acciones Exteriores de la Comunidad Europea; suscrito entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC (Perú) y la Empresa PADKO S.A., quien será el TITULAR en la realización de las Obras de la Construcción del Centro Binacional de atención Fronteriza CEBAF-Edificación Perú –Primera Etapa; por el Sistema de Precios Unitarios y por un monto de S/. 20’878,756.48 incluido el IGV y un plazo de 15 meses, siendo la contribución de la C.E. de S/. 15’093,157.77 (72.29%) y la contribución del Gobierno de Perú S/. 5’785,598.71 (27.71%); producto del Convenio  Financiamiento ALA/2005/17545, “Apoyo a la Integración Físico Regional / Eje Vial N° 1 Perú – Ecuador”.
Con Adenda Nº 01 al Contrato de Ejecución de Obra Nº 59-2007-MTC/20, suscrita por ambas partes, se determina como fecha de inicio de ejecución de la obra el día 19.07.2007, en aplicación a lo establecido en el Artículo 31 de las Condiciones Generales y Particulares del acotado Contrato.

Con fecha 10.07.2007, ambas partes suscriben la Adenda Nº 02 al referido Contrato acordando lo siguiente:
a).- PADKO S.A. (Sucursal Perú), asume sin reservas ni limitación alguna todos los derechos y obligaciones inherentes y que deriven del Contrato de Ejecución de Obra Nº 059-2007-MTC/20, siendo responsable de la buena ejecución de los trabajos que conciernen a la Obra “Construcción del Centro Binacional de atención Fronteriza CEBAF-Edificación Perú –Primera Etapa”; con un plazo de ejecución de quince (15) meses y por un monto de S/. 20’878,756.48, que incluye el IGV. Así mismo , asume como propias las obligaciones y derechos de carácter técnico, económico, financiero, administrativo, legal y de todo orden que eran aplicables a PADKO S.A.
b).-PADKO S.A. mantendrá durante la ejecución de la obra y por el periodo de garantía, plenas responsabilidades por su buena ejecución; por tanto, no queda liberado por la cesión de sus derechos y obligaciones, autorizando desde ya a PROVIAS NACIONAL, a accionar en su contra si PADKO S.A. (Sucursal Perú) no cumple sus obligaciones.

c).- De conformidad con lo establecido en la Resolución Directoral Nº 2747-2007-MTC/20, PROVIAS NACIONAL, acepta la cesión de PADKO S.A., a favor de PADKO S.A. (Sucursal Perú) en los términos expuestos en los literales precedentes.
d).- Por efecto de lo pactada en el numeral precedente, en adelante la Condición del Titular corresponde a PADKO S.A. (Sucursal Perú). 

INICIO DE OBRA

Con fecha 19 de Julio del 2007 se efectúo la entrega de terreno al Contratista y se suscribió el Acta de Entrega del Terreno; por lo que en aplicación del Artículo 31º de las Condiciones Particulares; el inicio del plazo de ejecución de obra quedó fijado el 20 de Julio del 2007.
DE LOS ADELANTOS OTORGADOS
Al Titular se le ha otorgado los siguientes adelantos en cumplimiento al Contrato y las Condiciones Particulares y Generales de la Obra: 
El ADELANTO DIRECTO de S/. 2’087,875.65 Nuevos Soles incluido el IGV., que representa el 10.00% del presupuesto contratado; 1er ADELANTO DE MATERIALES de S/. 1’617,206.53 Nuevos Soles Incluido el IGV., que representa el 7.75% del presupuesto contratado; 2do ADELANTO DE MATERIALES de S/. 1’828,634.03 Nuevos Soles Incluido el IGV., que representa el 8.76% del presupuesto contratado; 3er ADELANTO DE MATERIALES de S/. 2’785,285.87 Nuevos Soles que Incluye el IGV., que representa el 13.34% del presupuesto contratado; el MONTO TOTAL DE ADELANTOS OTORGADOS asciende a S/. 5’643,559.52 Nuevos soles incluido el IGV que representa el 39.85% del presupuesto contratado.
PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA

Presupuesto Adicional de Obra N 01.- Con Resolución Directoral Nº 2453-2008-MTC/20 de fecha 17 de Octubre del 2008, se Aprueba el Presupuesto Adicional por el concepto de “Mayores Metrados Y Partidas Nuevas en Cimentación de Estructuras”, que asciende a S/. 75,180.10 (Setenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y 10/100 nuevos soles), incluido IGV y a precios a Setiembre del 2006, con incidencia 0.36% respecto al monto del Contrato original, así como su fórmula polinómica. 
Presupuesto Adicional de Obra N 02.- Con Resolución Directoral Nº 2480-2008-MTC/20 de fecha 22 de Octubre del 2008, se Aprueba el Presupuesto Adicional por el concepto de “Partidas Nuevas 7.10 Educación Ambiental y 7.12 Monitoreo Ambiental”, que asciende a S/. 42,510.38 (Cuarenta y Dos Mil Quinientos Diez y 38/100 Nuevos Soles), incluido IGV y a precios a Setiembre del 2006, con incidencia parcial 0.20% y acumulada de 0.56% respecto al monto del Contrato original, así como su fórmula polinómica. 
Presupuesto Adicional de Obra N 03.- Con Resolución Directoral Nº 2679-2008-MTC/20 de fecha  04 de Noviembre del 2008, se Aprueba el Presupuesto Adicional por el concepto de “Obras Exteriores, Pistas y Veredas”, que asciende a S/. 1’143,271.53 (Un Millón Ciento Cuarenta y Tres Mil Dos Cientos Setenta y uno y 53/100 Nuevos Soles), incluido IGV y a precios a Setiembre del 2006, con incidencia parcial 5.476% y acumulada de 6.040% respecto al monto del Contrato original, así como su fórmula polinómica.
Presupuesto Adicional de Obra N 04. Con Resolución Directoral Nº 2750-2008-MTC/20 de fecha  19 de Noviembre del 2008, se Aprueba el Presupuesto Adicional por el concepto de “Obras Adicionales en Tapa Gradas y Partidas Nuevas para Obras de Protección en la Segunda Planta de los Bloques E y H”, que asciende a S/. 289,199.77 (Dos Cientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Nueve y 77/100 Nuevos Soles), incluido IGV y a precios a Setiembre del 2006, con incidencia parcial 1.385% y acumulada de 7.425% respecto al monto del Contrato original, así como su fórmula polinómica.
El Monto Total de Presupuesto de Adicionales de Obra asciende al monto de S/. 1’550,161.78 Nuevos Soles que alcanzan una Incidencia Acumulada del 7.425% respecto al monto del Contrato original. 

AMPLIACIONES DE PLAZO

Ampliación de Plazo N 01.- Con Resolución Directoral Nº 1601-2008-MTC/20 de fecha 04 de Junio del 2008, se Declara Procedente, la solicitud de Ampliación de Plazo, presentada por PADKO S.A., por siete (07) días naturales, con reconocimiento de mayores gastos generales, por lo que la fecha de culminación de la obra, se traslada al 26.10.2008.

Ampliación de Plazo N 02.- Con Resolución Directoral Nº 2398-2008-MTC/20 de fecha 09 de Octubre del 2008, se Declara Consentida, la solicitud de Ampliación de Plazo, presentada por PADKO S.A., por nueve (09) días naturales, con reconocimiento de mayores gastos generales, por lo que la fecha de culminación de la obra, se traslada al 04.11.2008.

Ampliación de Plazo N 03.- Con Resolución Directoral Nº 2787-2008-MTC/20 de fecha 26 de Noviembre del 2008, se Declara Procedente en parte, la solicitud de Ampliación de Plazo, presentada por PADKO S.A., por tres (03) días naturales, de los siete días naturales solicitados, sin reconocimiento de mayores gastos generales, por lo que la fecha de culminación de la obra, se traslada del 04.11.2008 al 07.11.2008.

Ampliación de Plazo N 04.- Con Resolución Directoral Nº 2825-2008-MTC/20 de fecha 02 de Diciembre del 2008, se Declara Procedente en parte, la solicitud de Ampliación de Plazo, presentada por PADKO S.A., por cuarenta y tres (43) días naturales, de los cincuenta y tres días naturales solicitados, sin reconocimiento de mayores gastos generales, por lo que la fecha de culminación de la obra, se traslada del 07.11.2008 al 20.12.2008.  

Ampliación de Plazo N 05.- Con Resolución Directoral Nº 462-2009-MTC/20 de fecha 07 de mayo del 2009, se Declara Improcedente por Extemporánea, la solicitud de Ampliación de Plazo, presentada por PADKO S.A., manteniéndose la fecha de término de la obra al 20.12.2008.
SUSPENSION PARCIAL Y TEMPORAL DE LA OBRA

Suspensión Parcial Nº 01.- Con Oficio Nº 2265-2008-MTC/20 del 18 de Diciembre del 2008, Notifica la Suspensión Parcial Temporal de la Obra, en base a lo determinado en el Memorando Nº 5331-2008-MTC/20.3 de fecha 16.Dic.2008 de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal y recomendado en el Oficio Nº 290-EV1-08-P327D de fecha 19.Nov.2008, de la Supervisión, por un periodo de 60 días a partir de la recepción de la presente (19 de diciembre del 2008), en aplicación del Artículo 36 de las Condiciones Generales del Contrato. 

Suspensión Parcial Nº 02.- Con Oficio Nº 335-2009-MTC/20 del 19 de Febrero del 2009, Notifica la Prórroga Suspensión Parcial Temporal de la Obra, en base a lo determinado en el Oficio Nº 340-EV1-09-P327D de fecha 16.Feb.2009, de la Supervisión, por un periodo de 60 días a partir del 20 del presente mes, (20 de febrero del 2009), en aplicación del Artículo 36 de las Condiciones Generales del Contrato.
DE LOS PLAZOS

El Plazo de ejecución del Contrato de Ejecución de Obra Nº 59-2007-MTC/20 de fecha 22.05.2007, Acciones Exteriores de la Comunidad Europea; suscrito entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC (Perú) y la Empresa PADKO S.A., quien será el TITULAR en la realización de las Obras de la Construcción del Centro Binacional de atención Fronteriza CEBAF-Edificación Perú –Primera Etapa; por el Sistema de Precios Unitarios, a tenido un plazo de Quince (15) meses y producto de las Ampliaciones de Plazo y las Suspensiones Parciales y Temporales suscitadas en la obra este plazo se extiende en seis (06) meses, resultando un Plazo Total de Veintiún (21) meses.

DE LOS RECONOCIMIENTOS DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIONES DE PLAZOS

Se ha reconocido mayores gastos generales producto de la Ampliación de Plazo N° 01, aprobado con RD N° 1601-2008-MTC/20, otorgándole un monto a favor de S/. 32,929.84 nuevos soles y por la Ampliación de Plazo N° 02, aprobado con  RD N° 2398-2008-MTC/20, se le otorga un monto de S/. 43,314.67 nuevos soles. 
DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA A INSTANCIAS DEL ORGANO DE CONTRATACION

Debido al constante incumplimiento del Contratista se procede a la resolución del contrato, en la fecha 28 de Abril del 2009, mediante Resolución Directoral Nº 443 – 2009 – MTC/20  se resuelve de pleno derecho el Contrato de Ejecución de Obra No. 059 – 2007 – MTC/20 suscrito el 22 de Mayo de 2007 con la Empresa PADKO SA,  para la ejecución de Obra “Construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza – CEBAF – Edificación Perú – 1era Etapa, por el Incumplimiento del Contrato y Resolución a Instancias del Órgano de Contratación y en aplicación a los Artículos 60 y 61 de las Condiciones Generales del Contrato. Además, citándose al Representante Legal de la empresa PADKO S.A., al amparo de lo dispuesto en el numeral 61.5 del Artículo 61 de las Condiciones Generales del acotado Contrato para llevar a cabo la Inspección de la Obra e Inventarios de estructuras temporales, materiales, instalación y equipo, reuniéndose en presencia de Notario Público ó Juez de Paz, levantándose el Acta correspondiente. 
DEL ACTA DE CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE OBRA
En la fecha 06 de mayo del 2009, se procedió a la diligencia de Constatación física e inventario de la obra en los terrenos de los hechos, en cumplimiento a la Resolución Directoral Nº 443 – 2009 – MTC/20  de fecha 28 de abril del 2009, donde se resuelve el Contrato Ejecución de Obra suscrito el 22 de Mayo de 2007.

DE LA LIQUIIDACION DE OBRA

La Supervisión mediante Oficio Nº 388-EV1-09-P327D de fecha 24.07.2009, presenta el Expediente de Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra Nº 59-2007-MTC/20 reformulada, correspondiente a la obra:”Construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza – CEBAF – Edificación Perú – Primera Etapa” del Contratista PADKO S.A. – Sucursal Perú, adjuntando el Informe Técnico – Legal en el que la Supervisión considera un saldo en contra del Contratista de S/. 4’788,262.21  Incluido IGV.

Con Resolución Directoral del fecha 21 de agosto del 2009, la Entidad aprueba administrativamente la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra Nº 59-2007-MTC/20, Contrato de Obras para Acciones Exteriores de la Comunidad Europea, para la ejecución de la obra: ”Construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza – CEBAF – Edificación Perú – Primera Etapa del Apoyo a la Integración Física Regional Eje Vial Nº 01/ Perú - Ecuador”, determinándose lo siguiente:

a).- Costo Final de la Obra ascendente a S/. 7’907,576.23 (Siete Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Setenta y Seis con 23/100 Nuevos Soles) incluido IGV.

b).- Saldo en contra del Contratista ascendente a S/. 4’998,591.28 (Cuatro Millones Novecientos Noventa y Uno con 28/100 Nuevos Soles), Incluido IGV. 
DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE “ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO DE SALDOS DE OBRA A JUNIO DEL 2009”, DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCION FRONTERIZA CEBAF- EDIFICIO PERÚ – 1RA ETAPA.

A fin de terminar la Obra Construcción del Centro Binacional de atención Fronteriza CEBAF-Edificación Perú –Primera Etapa con Contrato de Ejecución de Obra Nº 59-2007-MTC/20 y que debido al constante incumplimiento del Contratista se procedió a la resolución del contrato, en la fecha 28 de Abril del 2009, mediante Resolución Directoral Nº 443-2009-MTC/20, de pleno derecho por el Incumplimiento del Contrato, PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC; a través de la Unidad de Gerencia de Obras mediante CARTA N°699-2009-MTC/20.5, solicitan a la Supervisión del Proyecto, CONSORCIO DE SUPERVISION INTERNACIONAL, realizar una “Actualización del Presupuesto de Saldos de Obra a Junio 2009”.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EXPEDIENTE DE “ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO DE SALDOS DE OBRA A JUNIO DEL 2009”, DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCION FRONTERIZA CEBAF - EDIFICIO PERÚ – 1RA ETAPA.
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El CEBAF se ha situado en la margen izquierda, y la zona de reserva en la margen derecha (según avance de PK), de acuerdo con los estudios previstos y localizando la solución más viable del CEBAF, entre los puntos kilométricos 5+800 y 6+200, emplazado en la zona más alta, para evitar un elevado movimiento de tierras de la plataforma del mismo y evitar posible riesgo de inundaciones.
Las Apeas contempladas en el CEBAF-Edificación Perú, son:

Área del terreno: 99.884.64 m2

Área proyectada de construcción en primera etapa: 6.404.92 m2

Área de espacios exteriores: 1367.15 m2

Área de estructuras metálicas: 1717.79 m2

Área de vías interiores: 20.973.59 m2
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                  CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE BLOQUES DEL CEBAF PERU
BLOQUE

DETALLE DE SERVICIO Y ENTIDAD BENEFICIARIA

E

Oficinas – Habitaciones (Policía): Servicios Básicos

F

Oficinas–Habitaciones-Administración (Policía, Consulado, Migración, Habitaciones Minusválidos, Oficina de Administración, SSHH Públicos Hombres): Servicios Básicos.

G

Oficina-Habitación (Aduana, SSHH Público Mujeres, Habitaciones Aduanas, Habitaciones Funcionarios Visitantes). Servicios Básicos.

H

Oficina-Habitación (Oficina Aduana, Oficina Funcionarios Visitantes, Oficina SENASA, Habitaciones Aduanas, Habitaciones SENASA). Servicios Básicos.

I

Área Control de Camiones.
Edificio de control integrado utilizado en forma conjunta entre por tres instituciones: SENASA, Aduanas y Policía.

M

Agencia Bancaria y Cafeterías: Servicios Complementarios.

O

Caseta de información Turística

P

Casa de Fuerza y Vestuarios para Trabajadores: Servicios Generales.

Q

Bomberos y Primeros Auxilios: Servicios Generales.

R

Garitas de Control de Ingreso y Salida.

T

DIGESA. Servicios Básicos.

U

Área de Control de Pasajeros y SSHH Públicos.

Tanque 

Tanque elevado cilíndrico para distribución de agua por gravedad

Bloques varios

Cerco perimétrico - Monumento Asta de la bandera - Casetas de control peatonal (2) Losa deportiva – Fosas de inspección – Basureros – Jardineras  - Tranqueras




BLOQUE E1

Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado o primario, se aplica en las baterías sanitarias y el contra zócalo de los ambientes interiores, en una superficie de 256.55 m2 equivalente al 79.84 %. Resta por ejecutar o completar en los siguientes ambientes Perreras 1 – 2 – 3, área de aseo de perros, baños 122 y 123 de oficinas de oficiales.

· El Tarrajeo fino de muros interiores está concluido, en los dormitorios de oficiales hombres y mujeres, oficinas de la policía, sala de estar y rastrillo, alcanzando 1802.72 m2 que representa un avance de 94.263 % de valor contratado; las áreas por concluir corresponden a: las perreras 1 – 2 – 3 y las escaleras E1 y E2.

· Tarrajeo fino de muros exteriores alcanzó una superficie de 404.46 m2 que representa el  71.50 % de avance; los frentes de Tarrajeo pendientes corresponden a las placas de la fachada posterior C-29 y fachada lateral derecha D-29.

· Tarrajeo de superficie de columnas, corresponde a las columnas localizadas en el perímetro de la galería y del andén vehicular. Cabe indicar que este valor disminuye con relación al contratado, por la eliminación de columnetas en el eje E del proyecto. Se alcanza un metrado de 224.84 m2 que representa el  70.83 % del valor contratado.

· Tarrajeo de vigas peraltadas independientes (en interiores), alcanza la superficie de 369.00 m2 o sea el 71.18 % del valor contratado.  Es importante mencionar que con la superficie ejecutada se logra concluir el Tarrajeo de vigas necesario en este bloque. 

· Vestiduras de derrames en puertas ventanas y vanos ejecutadas son 306.83 ml. que representan el   66.33 %

· Bruñas interiores y exteriores alcanzan 435.00 ml. o sea  el 92.33 % del monto contratado. 

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, en este caso en el bloque se han ejecutado la totalidad de los metrados contratados, es decir los 468.28 m2 equivalentes al  100 % del contrato.

Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm. ha alcanzado 401.80 m2 equivalentes al  46.99 % del contrato.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se encuentran concluidos todos los trabajos de movimiento de tierras en este bloque, de acuerdo con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 123.81 m3 = 98.96%

Excavación para zapatas: 204.71 m3 = 100 %

Relleno con material propio: 203.73 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 93.95 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 1023.23=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 61.28 m3 = 98.95% con lo que han quedado terminados estos trabajos.

· Concreto de 100 kg/cm2 para falso piso: 301.51 m3 está colocado parcialmente, alcanzando el  44.06 % del metrado contratado

Concreto armado: 

Zapatas:

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 102.35 m3=100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 881.45 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 55.50 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 598.13 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 1050.93 Kg.= 100%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 16.23 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de placas: 256.89 m2=100%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 1371.51 Kg = 99.10%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 96.27 m3 = 99.18%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 977.06 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 18713.73 = 77.18%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 117.47 m3=97.68%

· Encofrado para vigas y dinteles: 856.40 m2=100%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 10.588.26 kg, = 100%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 4.19 m3=100%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 37.19 m2 =94.39%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 393.38 Kg.= 100%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 66.20 m3=98.07%
· Encofrado para losa aligerada: 736.53 m2=98.20%
· Ladrillo techo para losa: 6008 unidades = 96.16%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 4452.39 kg = 86.40%
Escaleras:
· Concreto de 210 kg/cm2 para escaleras: 9.17 m3=95.42%

· Encofrado y desencofrado normal en escaleras: 61.76 m2=100%

· Acero grado 60 en escaleras: 514.10 kg.=80.35%
Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 384.77=100%

· Muros de ladrillo KK de soga: 552.69 m2 = 100%
.- Instalaciones eléctricas.-

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc sap, alambre, etc.; 104 pto = 94.55%

· Salida de interruptores para alumbrado: 27 pto = 96.43%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 51 pto = 82.26%

· Salida de tomacorrientes estabilizado: 8pto =  88.89%

Comunicaciones:

· Las salidas de teléfono como las de cómputo, únicamente disponen de tubería y cajetines.

.- Instalaciones Sanitarias.-

Desagüe:

· Salida de desagüe de 2” PVC-SAL: 24 pto = 100%

· Registro de 4”: 6 unidades no recibidas por encontrarse incompletas, carecen de tapas roscadas de bronce de bronce. 

· Sumidero de 2”: 2 unidades que carecen de tapas roscadas de bronce de bronce. 

· Sumidero de 3”: 7 unidades que de igual forma carecen de tapas roscadas de bronce de bronce. 

· Caja de registro de 24”x 12”: 5 u. incompletas, carecen de tapas de concreto y en algunos caso, de acometida domiciliaria. Motivo por el cual no se consideran en la presente liquidación financiera de obra.
· Aguas Pluviales:

· Tubería de 6” de PVC-SAL para agua pluviales: 26pto = 81.25%

· Cajas de registro de 24” x 24”: 6 U. sin tapa de concreto, o sea incompletas razón por la cual no se consideran en la presente liquidación financiera de obra.
.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE F

.- Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado o primario ha metrado 427.33 m2 alcanzado el 97.32 % de avance; la diferencia no ejecutada corresponde al zócalo de la sala de control de migraciones.

· El Tarrajeo fino de  muros interiores, son 2.733.86 m2 con un 84.11 % de avance en todos los ambientes del edificio: área de detención, dormitorios de personas discapacitadas, área de control de migraciones; resta por ejecutar Tarrajeo interior en el área de equipos y en escalera 1F en primera y segunda plantas. 

· Tarrajeo fino de muros exteriores, 724.40 m2 que representan el 53.68 % de avance, respecto al metrado contratado; resta por realizar el Tarrajeo de la fachada posterior en planta baja, entre ejes 12-9; en planta alta, entre ejes 12-8; fachada lateral derecha en planta baja, eje 13 entre A-D y 9 entre A-B

· Tarrajeo de superficie de columnas con cemento y arena,  en 360.16 m2 que equivalen al 92.05 %; restan realizar las caras internas de las columnas del eje A del primer piso.

· Tarrajeo de vigas peraltadas, 420.25 con un avance del 81.07 %; resta completar Tarrajeo en vigas del eje A del primer piso.

· Vestiduras de derrames ejecutadas en una longitud de 692.85 en el 80.84%, restando por ejecutar 297.00 ml que corresponden a 4 ventanas V-8b, 2 unidades V-7, 2 unidades V-8a, 3 ventanas V-8

· Bruñas se realiza en obra 637.23 ml el total del metrado contratado lo que equivale al 93.67  %. 

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, en una superficie de 1.051.74, con un avance del 94.51 % con relación al contrato; cabe anotar que con lo ejecutado alcanzó para cubrir el total del requerimiento de cielo raso de este bloque.

Pisos y pavimentos:  

· Contrapiso de 40 mm, en un área de 525.55 m2 con un avance del 82.01 %., se encuentran pendientes los siguientes ambientes: área de equipos, área de detención de mujeres, área de detención de alta peligrosidad y su baño, baños de dormitorio de discapacitados, baño de hombres, baño de sala de reuniones, baños en consulado, baños del segundo piso
Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm., con una superficie de 755.98 m2 ha alcanzado el 86.56% del metrado contratado; resta por ejecutar cobertura de losa entre ejes D-E tramo del 8-12 y teatinas.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se encuentran concluidos todos los trabajos de movimiento de tierras en este bloque, de acuerdo con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 130.56 = 99.63%

Excavación para zapatas: 277.10 m3 = 100%

Relleno con material propio: 150.61 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 274.85 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 1426.14=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 63.30 m3 = 100% 

· Concreto de 100 kg/cm2 para falso piso: 286.98 m3 está colocado parcialmente, alcanzando el  47.12 % del metrado contratado

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 128.30 m3=100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 1492.47 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 75.11 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 844.04 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 886.42 Kg.= 100%

Placas: 

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 29.34 m3 = 66.31% 

· Encofrado y desencofrado de placas: 347.61 m2=67.19%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 2168.67 Kg = 38.51%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 154.01 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 1749.39 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 28699.45 = 100%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 184.16 m3=97.87%

· Encofrado para vigas y dinteles: 1597.95 m2=97.56 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 16016.39 kg, = 99.89%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 12.59 m3=77.62%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 115.60 m2 =100%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 1017.73 Kg.= 70.45%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 87.40 m3=100%
· Encofrado para losa aligerada: 971.10 m2=100%
· Ladrillo techo para losa:7757 unidades = 95.26%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 5488.87 kg = 90.61%
Escaleras:
· Concreto de 210 kg/cm2 para escaleras: 9.68 m3=84.16%

· Encofrado y desencofrado normal en escaleras: 62.69 m2=85.79%

· Acero grado 60 en escaleras: 865.37 kg.=73.90%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 546.86=96.00%

· Muros de ladrillo KK de soga: 665.51 m2 = 98.57%
.- Instalaciones eléctricas.-

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc-sap, alambre, etc.; 120 pto = 78.95%

· Salida de interruptores para alumbrado: 51 pto = 75%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 39 pto = 39.39%

· Salida de tomacorrientes estabilizado: 14pto =  46.67%

Salidas de fuerzas especiales:

· Salida de fuerza para secador de manos a: 2 pto = 100%

· Salida de fuerza para extractor de aire: 7 puntos incompletos, únicamente contiene tubería y cajetín, sin cable.

· Salida de fuerza para aire acondicionado: 7  puntos, incompleto, solo dispone de tubería y cajetín, sin cable.

Comunicaciones

· Salida de teléfono: 2 puntos sin cables ni tapa, incompletos

· Salida de computo: 1 punto, sin cable ni tapa por tanto incompleto

.- Instalaciones Sanitarias.-

Agua potable:

· Salida para agua fría de ½” 28 pto = 66.67%.

· Salida para agua fría de 1”: 5pto = 100%

· Salida para agua fría de 1 ¼: 5 pto = 100%

· Salida para agua caliente de ½” : 4 pto =100%.

Desagüe: Se encuentran realizados los sistemas de desagües de los servicios higiénicos de las oficinas de consulado, de los ambientes de detención de hombres y mujeres, de las oficinas de migraciones y de la batería general de público masculino. 

Salida de desagüe de 2” PVC-SAL: 24 pto = 75%

· Salida de desagüe de 4” PVC-SAL: 21 pto = 91.30%

· Registro de 2”: 9 unidades sin tapa roscada de bronce, incompletos

· Registro de 4”: 7 unidades que no se valorizan por estar incompletas, faltan sus respectivas tapas de bronce

· Sumidero de 2”: 2 unidades, incompletas

· Sumidero de 3”: 4 unidades, también incompletas, sin tapas de bronce.  

· Caja de registro de 24”x 12” sin tapa de concreto: 6 unidades, que no han sido consideradas en la presente liquidación por  incompletas.

Aguas Pluviales:

· Tubería de 6” de PVC-SAL para agua pluviales: 27pto = 75%

· Cajas de registro de 24” x 24” sin tapa de concreto: 14 unidades incompletas, no consideradas en la presente liquidación.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE G

.- Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado alcanza los 357.12 m2 primario ha alcanzado el 76.74 % de avance, restan los trabajos de Tarrajeo en los ambientes: batería sanitaria de mujeres y utilería, en el zócalo del hall de importaciones y exportaciones en planta baja y el zócalo de corredor de funcionarios visitantes, en el segundo piso.

· El Tarrajeo fino de muros interiores, alcanza 2.622.03 m2 se encuentra con un avance del 88.99 %; restan trabajos en: el hall de importaciones y exportaciones y en el área de equipos del primer piso.

· Tarrajeo de muros exteriores, 834.62 m2 que representan el 61.55 % del valor contratado. La diferencia se cumplirá con los enlucidos de la cara externa del eje A en planta baja y planta alta; del eje B en fachada entre ejes 16-21, tanto en planta baja como planta alta; y la fachada lateral izquierda, ejes 16 tramo B-D y 17 tramo A-D; la fachada lateral derecha eje 21 entre A-D.

· Tarrajeo de columnas, 363.22 m2 con un avance del 90.24 % con relación al monto contratado, resta por completar el Tarrajeo de placa de escalera, en el eje A entre 18 y 19.

· Tarrajeo de vigas peraltadas con una superficie de 485.39 m2 y un  avance del 93.64 % respecto de lo contratado, restando por completar el trabajo en la viga del eje A. 

· Vestiduras de derrames ejecutadas 736.84 m. en su totalidad o sea al 98.71 %

· Bruñas, 598.65 m2 con el 91.59 % de avance, restan trabajos en los ambientes 101. 102, y 113 en planta baja y el ambiente 201 en planta alta.

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, 1.104.11 m2 que corresponden al 100% del rubro contratado. 

Pisos y pavimentos:

· Contrapiso de 40 mm, 655.66 M2 que representa el 82.85%; se encuentran pendientes los siguientes ambientes: batería sanitaria general de mujeres y cuarto útil, baño de hombres y mujeres en oficina técnica  aduanera, central de servidores y equipos, estos en planta baja; y el corredor en  planta alta.
Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm. 742.09 m2 que significa el 84.98 % del metrado contratado. Falta la cobertura en el eje C-D tramo 17-21 y una teatina.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se encuentran ejecutados, de acuerdo con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 101.34 m3 = 100%

Excavación para zapatas: 288.63 m3 = 100 %

Relleno con material propio: 292.40 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 30.59 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 1391.78=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 50.13 m3 = 100% 

· Concreto de 100 kg/cm2 para falso piso: 431.02 m3 está colocado parcialmente, alcanzando el 78.06 % del metrado contratado

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 133.79 m3=100%

· Encofrado y desencofrado para zapatas: 9.28 =100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 1514.40 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 55.56 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 580.54 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 762.90 Kg.= 100%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 29.34 m3 = 72.77%

· Encofrado y desencofrado de placas: 347.61 m2=82.77%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 2168.67 Kg = 73.56%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 158.51 m3 =100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 1743.72 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 32866.43 = 100%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 158.65 m3=84.08%

· Encofrado para vigas y dinteles: 1326.12 m2=84.37%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 18357.97 kg, = 100%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 12.59 m3=77.62%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 115.60 m2 =100%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 1017.73 Kg.= 70.45%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 87.40 m3=100%
· Encofrado para losa aligerada: 971.10 m2=100%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 5551.96 kg = 100%
· Ladrillo techo para losa: 7825 unidades = 96.73%
Escaleras:
· Concreto de 210 kg/cm2 para escaleras: 9.68 m3=72.78%

· Encofrado y desencofrado normal en escaleras: 62.99 m2=81.03%

· Acero grado 60 en escaleras: 865.37 kg.=71.19%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 509.91 m2=95.16%

· Muros de ladrillo KK de soga: 686.55 m2 = 98.21%
.- Instalaciones eléctricas.-

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc-sap, alambre, etc.; 133 pto = 84.71%

· Salida de interruptores para alumbrado: 46 pto = 80.70%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 111 pto = 83.46%

· Salida de tomacorrientes estabilizado: 24pto =  80%

Salidas de fuerzas especiales:

· Salida de fuerza para secador de manos a: 4 pto = 100%

Tablero de interruptores:

· Están instaladas las cajas para los tableros según los planos eléctricos del proyecto, pero no cuentan con los interruptores. No se los considera en la presente liquidación, por estar incompletos.

.- Instalaciones Sanitarias.-

Agua potable:

· Salida para agua fría de ½”: 40 pto = 100%.

· Salida para agua fría de 1 ¼: 5 pto = 71.43%

· Salida para agua caliente de ½”: 7 pto =100%.

Desagüe:

· Salida de desagüe de 2” PVC-SAL: 30 pto = 88.24%

· Salida de desagüe de 4” PVC-SAL: 12 pto = 100%

· Registro de 3”: 1 unidades que no se valorizan por estar incompletas, faltan sus respectivas tapas de bronce

· Registro de 4”: 5 unidades igualmente incompletas, sin tapas de bronce.

· Sumidero de 2”: 6 unidades  que no se valorizan por estar incompletas, faltan sus respectivas tapas de bronce

· Sumidero de 3”: 7unidades incompletas, carecen de tapas roscadas de bronce

· Caja de registro de 24”x 12” sin tapa de concreto: 1unidad,  que no se baliza en esta liquidación por encontrase incompleta.

Aguas Pluviales:

· Tubería de 6” de PVC-SAL para agua pluviales: 32pto = 94.12%

· Cajas de registro de 24” x 24” sin tapa de concreto: 14 unidades que no se valorizan por estar incompletas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE H1

.- Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado primario alcanza los 142.15 m2 o sea el 100.00 % del monto contratado. 

· El Tarrajeo fino interior ejecutado es de 1882.79 m2 y ha alcanzado el 87.34 % del contrato.

· Tarrajeo de muros exteriores es de 545.93 m2 y corresponde al 100.00% de avance

· Tarrajeo de columnas alcanza 275.33 m2 y representa el  86.73 % del valor de contrato. Se anota que con este trabajo ejecutado se concluye con el Tarrajeo  necesario en esta primera etapa.

· Tarrajeo de vigas peraltadas, 353.81 m2 que equivale al 69.81 % del contrato. Con este metrado ejecutado se realiza el total de Tarrajeo de vigas necesario en esta primera etapa del bloque H.

· Vestiduras de derrames ejecutadas igual a 372.80 ml, es  decir el 97.44 % del contrato.

· Bruñas con 460.73 ml ejecutados y el  100.00% de avance según contrato, terminado.

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, 500.00 m2, con un avance del 100.00% del contrato.

Pisos y pavimentos:

· Contrapiso de 40 mm, ejecutado 464.61 m2, con un avance del 89.94% del contrato. Resta por ejecutar el atrio posterior del bloque. 
Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm. se ha realizado 552.93 m2 que significan el  64.66 % del metrado contratado. Resta por ejecutar la cobertura de losas entre ejes A-B y 22-23; y entre ejes A-B y 26-27.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se cuentan con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 128.42 m3 = 99.84%

Excavación para zapatas: 192.50 m3 = 100 %

Relleno con material propio: 122.81 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 209.53 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 1023.23=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 64.32 m3 = 100% 

· Concreto de 100 kg/cm2 para falso piso: 545.73 m3= 100%

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 96.25 m3=100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 668.26 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 73.23 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 705.58 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 892.50 Kg.= 100%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 18.09 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de placas: 185.50 m2=100%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 1256.26 Kg = 100%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 102.83 m3 = 99.15%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 1174.38 m2=99.78%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 16324.73 = 100%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 107.86 m3=100%

· Encofrado para vigas y dinteles: 796.65 m2=100%

· Acero fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 10.397.15 kg, = 100%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 4.19 m3=100%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 38.25 m2 =97.08%
·  Acero fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 223 .00Kg.= 100%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 65.64 m3=99.91%
· Encofrado para losa aligerada: 736.53 m2=98.09%
· Ladrillo techo para losa: 6049 unidades = 96.66%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 4110.70 kg = 97.08%
Escaleras:
· Concreto de 210 kg/cm2 para escaleras: 9.17 m3=95.42

· Encofrado y desencofrado normal en escaleras: 61.76 m2=100%

· Acero grado 60 en escaleras: 563.75 kg.=100%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 406.42=100%

· Muros de ladrillo KK de soga: 335.87 m2 = 100%
.- Instalaciones eléctricas.-

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc-sap, alambre, etc.; 72 pto = 65.45%

· Salida de interruptores para alumbrado: 28 ptos. = 68.29%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 58 ptos. = 85.29%

· Salida de tomacorrientes estabilizado: 20pto =  83.33%

Comunicaciones

· Salida de teléfono: 2 puntos que no se consideran en la presente liquidación, por estar incompletos, sin cable ni tapa de conexión.

.- Instalaciones Sanitarias.-

Agua potable:

· Salida para agua fría de ½”: 23 pto = 100%.

Desagüe:

· Salida de desagüe de 2” PVC-SAL: 14 pto = 100%

· Salida de desagüe de 4” PVC-SAL: 7 pto = 100%

· Registro de 2”: 3 unidades, incompletas, pues carecen de tapa de bronce.

· Registro de 4”: 3 unidades que no se valorizan por estar incompletas, faltan sus respectivas tapas de bronce

· Sumidero de 2”: 3 unidades, sin tapas de registro de bronce.

· Sumidero de 3”: 3unidades que no se valorizan por estar incompletas, faltan sus respectivas tapas de bronce

· Caja de registro de 24”x 12” sin  tapa de concreto: 5u que no se reciben por estar incompletas.
Aguas Pluviales:

· Tubería de 6” de PVC-SAL para agua pluviales: 29pto = 90.63%

· Cajas de registro de 24” x 24” sin tapas de concreto: 18u que no se valorizan en la presente liquidación por encontrase incompletas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE I
.- Arquitectura.- Sin ejecución durante este período

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 66.36 m3 = 97.20%

Excavación para zapatas: 4.03 m3 = 100 %

Relleno con material propio: 52.90 m3= 75.00%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 115.78= 80.23%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 27.31 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 1.61 m3=100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 14.32 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 95.47 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 499.89 Kg.= 99.43%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 11.24 m3 = 58.21%

· Encofrado y desencofrado de placas: 128.92 m2=48.08%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 3027.95 Kg = 100%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 2.67 m3 = 38.47%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 45.17 m2=51.02%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 1147.44 = 86.36%

Vigas:

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 1063.55=41.14%
Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de soga: 9 m2 = 5.54%
.- Instalaciones eléctricas.- Sin ejecución en  durante este período.

.- Instalaciones Sanitarias.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE M

.- Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado o primario, 105.12 m2 ha alcanzado el 66.71 % de avance. La diferencia se expresa en el sustento de metrado, donde se puede observar que los ambientes de baños no se han ejecutado, al igual que el Tarrajeo en los zócalos de todos los ambientes, en este bloque.

· El Tarrajeo de muros interiores, 718.44 m2 en interiores se encuentra prácticamente concluido con 100.00 % de avance en todos los ambientes del edificio.

· Tarrajeo de muros exteriores, 359.94 m2 que significa el 100.00% de avance.

· Tarrajeo de columnas. 80.40 m2, con un avance del 100.00%

· Tarrajeo de vigas peraltadas, 119.38 m2,  concluidas un 100.00 %

· Vestiduras de derrames ejecutadas en 172.45 ml que representan el 95.17%. Resta completar en dos puertas M-1

· Bruñas, ejecutadas 282.49 ml que equivale al   99.65% del valor contratado.

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, 177.96 m2 está concluido totalmente al 100.00%

Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm., 312.11 m2 ha alcanzado el 100.00 % del metrado contratado.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se cuentan con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 71.24 m3 = 98.19%

Excavación para zapatas: 50.50 m3 = 100 %

Relleno con material propio: 70.00 m3= 61.06%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 356.09=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 35.62 m3 = 81.83% 

· Concreto de 100 kg/cm2 para falso piso: 47.34 m3= 23.09%

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 25.28 m3=96.86%

· Encofrado y desencofrado de zapatas: 7.37 m2 = 100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 229.88 Kg. = 83.70%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 37.00 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 326.30 m3 = 98.71%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 376.65 Kg.= 100%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 6.66 m3 = 78.63% del monto contratado, con ello el rubro se encuentra ejecutado en su totalidad.

· Encofrado y desencofrado de placas: 55.64 m2=67.66% del monto contratado, con el que se completa la totalidad del requerimiento para concluir el rubro.

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 348.16 Kg = 55.27% del monto contratado, con el que se completa la totalidad del requerimiento para concluir el rubro.

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 24.69 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 297.25 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 4250.25 = 89.74 %

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 52.13 m3=100%

· Encofrado para vigas y dinteles: 404.09 m2=100%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 3794.41 kg, = 86.05%

Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 27.41 m3 = 100%
· Encofrado para losa aligerada: 304.54 m2 = 100.00%
· Ladrillo techo para losa: 2436 unidades = 96.03%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 1494.10 kg = 100%
Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 291.18=100%

· Muros de ladrillo KK de soga: 198.23 m2 = 100%
.- Instalaciones eléctricas.-

Tablero de interruptores:

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc-sap, alambre, etc.; 70 pto = 100%

· Salida de interruptores para alumbrado: 29 pto = 93.55%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 17 pto = 42.50%

· Salida de tomacorrientes estabilizado: 6pto =  85.71%

· Tableros de interruptores 1 de 12 polos y 1 de 24 polos, pero no cuentan con los interruptores no siendo considerados como puntos terminados.

Comunicaciones

· Salida de teléfono: 4 puntos sin cables, por tanto incompletas

· Salida de tv cable: 2 puntos sin conexión de igual manera incompletas

.- Instalaciones Sanitarias.-

Aguas Pluviales:

· Tubería de 6” de PVC-SAL para agua pluviales: 4pto = 100%

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE O 

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura en este período.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 11.62 m3 = 100%

Relleno con material propio: 7.26 m3= 100%

Eliminación de material excedente: 3.18 m3 = 100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 14.03=100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 4.65 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 2.79 m3= 87.74%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 44.61 m3 = 98.69%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 87.35 Kg.= 81.41%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 0.66 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 12.76  m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 194.46 = 95%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 1.09 m3=100%

· Encofrado para vigas y dinteles: 20.73 m2=100%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 80.80 kg, = 89.62%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de soga: 38.66 m2 = 100%
.- Instalaciones eléctricas.- 

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones Sanitarias.-

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


-   No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE P

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 148.43 m2 = 100%

Excavación para zapatas: 486.43 m3 = 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 529.26 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 244.50 =100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 65.66 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 69.18 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 245.88 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 180.37 Kg.= 100%

Placas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para placas: 19.50 m3 = 77.29 %

· Encofrado y desencofrado de placas: 141.27 m2= 70.00%

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en placas: 2688.38 Kg = 90.00%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 9.50 m3 = 38.24%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 141.25  m2= 65.79%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 2382.47 = 94.44%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 6.47 m3= 26.60%

· Encofrado para vigas y dinteles: 50.66 m2= 20.54 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 391.16 kg, = 13.97%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 51.04 m3 = 89.25%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 110.48 m2 =100%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 4285.83 Kg.= 98.49%
Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 356.03 = 84.77%

· Muros de ladrillo KK de soga: 42.00 m2 = 50.00%
.- Instalaciones eléctricas.- 

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones Sanitarias.-

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


-   No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE Q1

.- Arquitectura.-

Revoques, enlucidos y molduras

· El Tarrajeo tipo rayado o primario ha ejecutado 84.77 m2, alcanzado el 87.28 % de avance. Restan por realizar los trabajos en zócalos de la bodega de consulta médica y del dormitorio de médicos.

· El Tarrajeo de muros interiores se encuentra prácticamente concluido con una ejecución de 305.35 m2 que equivalen al 100.00 % de avance en todos los ambientes del edificio; rubro terminado.

· Tarrajeo de muros exteriores, 175.89 m2 que representan el 100.00% del monto contratado.

· Vestiduras de derrames, 86.10 m. ejecutadas que representan el 100.00% del monto contratado.

· Bruñas, 148.26 m2 que representa el 88.43 % de avance del contrato.

Cielorrasos

· Cielo raso de cemento arena, 87.73 m2; concluido totalmente 100.00%

Coberturas

· La cobertura de mortero con impermeabilizante de 2 cm. ha alcanzado, 94.09 m2, o sea el 100.00 % del monto contratado.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 57.14 m2 = 100%

Excavación para zapatas: 5.07 m3 = 100%

Relleno con material propio: 23.60 m3= 80.57%

Eliminación de material excedente con equipo: 32.00 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 100.00 =100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 22.85 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 2.03 m3=100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 89.15 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 10.53 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 140.41 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 410.63 Kg.= 100%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 7.59 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 95.68 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 904.21 = 100%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 15.37 m3=100%

· Encofrado para vigas y dinteles: 43.41 m2= 100 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 723.70 kg, = 100%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas: 8.05 m3= 100%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 40.21 m2 = 100%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 637.52 Kg.= 100%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 8.11 m3=100%
· Encofrado para losa aligerada: 40.55 m2=100%
· Ladrillo techo para losa: 303 unidades = 89.64%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 29.85 kg = 100%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de soga: 181.28 m2 = 100%
.- Instalaciones eléctricas.-

Salidas de alumbrado y tomacorrientes:

· Salida de alumbrado que incluye caja, tubo pvc- sap, alambre, etc.; 18 pto = 72%

· Salida de interruptores para alumbrado: 14 pto = 100%

· Salida de tomacorrientes dobles L/T, incluye caja, tubo pvc-sap: 8 pto = 47.06%

Comunicaciones

· Salida de teléfono: 1 punto considerado no terminado por carecer de cable y tapa de salida

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE R

.- Arquitectura.- 

No se ejecutaron trabajos durante este período.
.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 25.72 m2 = 49.99%

Eliminación de material excedente con equipo: 9.80 m3=49.97%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 30.49 = 49.99%

.- Instalaciones eléctricas.- 

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones Sanitarias.-

-   Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


-   No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE T
.- Arquitectura.- 

Sin actividades de arquitectura.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

· Se encuentran ejecutados, de acuerdo con el siguiente detalle:

Excavación de zanjas para cimientos: 60.70 m3 = 100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 107.51m2 =64.68%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos corridos: 21.94 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Placas: 

· Acero estructural trabajado para placas: 723.78 Kg. = 49.68%

Columnas:
· Acero de refuerzo para columnas: 453.99 Kg.= 66.08%

.- Instalaciones eléctricas.-

- Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones Sanitarias.- 

- Sin avance en este grupo de partidas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


- No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUE U 

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura en este período. 

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 58.00 m3 = 100%

Excavación para zapatas: 80.52 m3 = 100%

Relleno con material propio: 51.78 m3= 79.99%

Eliminación de material excedente con equipo: 72.02 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 305.00m2 =100%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 28.44 m3 = 100% 

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 32.21 m3=100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 245.48 Kg. = 100%

Sobrecimientos armados:
· Hormigón de 140 Kg/cm2 para sobrecimientos: 29.50 m3= 100%

· Encofrado y desencofrado para sobrecimientos: 393.29 m2 = 100%

· Acero de refuerzo para sobrecimientos: 921.59 Kg.= 100%

Placas:
· Hormigón de 210 Kg/cm2 para placas: 24.22 m3= 99.02%

· Encofrado y desencofrado para placas: 319.50 m2 = 98.68%

· Acero de refuerzo para placas: 2210.10 Kg.= 95.72%

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 18.87 m3 = 100%

· Encofrado y desencofrado de columnas: 293.27 m2=100%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 3663.30 = 100%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 55.93 m3=98.00%

· Encofrado para vigas y dinteles: 577.54 m2= 92.59 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 6004.97 kg, = 88.63%

Losa maciza:

· Concreto de 210 kg/cm2 en losas macizas:  4.77 m3= 100%
·  Encofrado y desencofrado normal de losas: 23.85 m2 = 100%
·  Acero Fy = 4200 kg/cm2 grado 60 en losas macizas: 148.03 Kg.= 90.22%
Losas aligeradas:
·  Concreto de 210 kg7cm2 para losa aligerada: 24.51 m3=100%
· Encofrado para losa aligerada: 280.07 m2=100%
· Ladrillo techo para losa: 2002 unidades = 85.78%
· Acero de refuerzo para losas aligeradas: 1141.05 kg = 89.89%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de soga: 99.50 m2 = 45.79%
.- Instalaciones eléctricas.- 

-   Sin valorización en este grupo de partidas.

.- Instalaciones electro mecánicas.-


-   No se han realizado trabajos en este frente.

Tanque elevado.-

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura en este período.

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos zapatas: 678.58 m3 = 100%

Relleno con material propio: 476.00 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 104.48 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 192.28 m2 =100%

Concreto simple:

· Solado concreto f`c = 100 kg/cm2 h = 2” = 113.10m2 = 100%

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 201.94 m3=100%

· Encofrado y desencofrado para zapatas circulares: 49.01 m2 = 100%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 3272.29 Kg. = 100%

Muro cilíndrico (fuste):
· Hormigón de 280 Kg/cm2 para muros cilíndricos: 100.18 m3= 61.24%

· Encofrado y desencofrado para muros cilíndricos de cuba: 917.89 m2 = 58.49%

· Acero de refuerzo grado 60: 22585.37 Kg.= 82.36%

.- Instalaciones eléctricas.- 

-   Sin ejecución

.- Instalaciones Sanitarias.-

-   Sin ejecución.

.- Instalaciones electro mecánicas.-

 No se han realizado trabajos en este frente.

BLOQUES VARIOS:

Losa deportiva.-

.- Arquitectura.- 

Piso de concreto E=2”, pulido 1:2 x 1 cm.- Son 747.00 m2, que representan el 83.37 % del rubro contratado. El porcentaje faltante corresponde a partidas que no se ejecutaron, por ejemplo: asta de la bandera, pátio de entrenamiento de perros, corrales de CESA, etc.

Contrapisos de 40 mm .- Realizados 747.00 m2 que representan el 83.37%  contratado. El porcentaje faltante corresponde a partidas que no se ejecutaron: Asta de la bandera, pátio de entrenamiento de perros, corrales de CESA, etc.

.- Estructuras.- 
Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos: 630.07 m3 = 50.10%, de los cuales 298.80 m3 corresponden a la losa deportiva y los restantes 331.27 m3 son excavaciones  del cerco perimétrico

Relleno de terraplén: 202.15 m3= 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 718.75 m3=50.58%, de los cuales 373.50 m3 corresponden a la losa deportiva y la diferencia de 345.25 m3 corresponden al cerco perimétrico.

Trazo y replanteo de obra con equipo: 1025.97 m2 =72.03% de los cuales 747.00 m2 corresponden a la losa deportiva y 278.97 m2 al cerco perimétrico.

Concreto armado

Losa: 

· Concreto de f`c = 210 Kg/cm2 para losas de piso: 116.07 m3=85.45%

· Encofrado y desencofrado para losas de piso: 32.91 m2 = 38.18%

· Acero fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60: 4702.50 Kg. = 100%

Varios:

· Junta de construcción con teknoport 1”: 34.39 m2 = 100%
Cerco perimétrico.-

.- Arquitectura.- No existen partidas de arquitectura en el contrato para la construcción del cerco perimétrico; sin embargo informamos que a efectos de proporcionar un buen acabado de los elementos estructurales: sobrecimientos, columnas y vigas, se autorizó su Tarrajeo. El Titular no presentó en su debido tiempo el presupuesto adicional de este rubro que en la práctica está ejecutado parcialmente: 

.-  Estructuras.-

Movimiento de tierras

· Excavación de zanjas para cimientos: 630.07 m3 = 50.10%, de los cuales 331.27 m3 son excavaciones  del cerco perimétrico y los restantes 298.80 m3 corresponden a la losa deportiva 

· Relleno con material propio: 58.58 m3= 40.05% de monto contractual

· Relleno de terraplén: 202.15 m3= 100%

· Eliminación de material excedente con equipo: 718.75 m3=50.58%, de los cuales 345.25 m3 corresponden al cerco perimétrico y la diferencia de 373.50 m3 corresponden a la losa deportiva..

· Trazo y replanteo de obra con equipo: 1025.97 m2 =72.03%

Concreto simple:

· Concreto f´c 100 kg/cm2 + 30% piedra para cimientos: 251.07 m3 = 45.39% 

· Concreto f´c 140 kg/cm2 + 30% PM para sobrecimientos: 75.32 m3 = 55.27% 

· Encofrado y desencofrado normal para sobrecimiento hasta 0.30 m: 1004.29 m2 = 56.08%

Concreto armado: 

Columnas:

· Concreto de 210 kg/cm2 en columnas: 19.87 m3 = 60.56%

· Encofrado y desencofrado para columnas: 233.49 m2=52.51%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 3760.13 = 77.50%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 20.10 m3=44.58%

· Encofrado y desencofrado para vigas y dinteles: 334.96 m2= 59.32 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 2348.39 kg, = 64.73%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de soga solaqueado: 1292.91 m2 = 60.67%
Varios:

· Junta de construcción con teknoport ½”: 13.60 m2 = 55.97%
ESTRUCTURA METÀLICA 3

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura en este período. 

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos zapatas: 94.50 m3 = 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 39.38 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 350.00m2 =59.73%

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 43.40 m3=87.94%

· Encofrado y desencofrado para zapatas rectas: 44.80m2= 48.48%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 1975.37 Kg. = 100%

ESTRUCTURA METÀLICA 5

.- Arquitectura.- Sin actividades de arquitectura en este período. 

.- Estructuras.-

Movimiento de Tierras:

Excavación de zanjas para cimientos zapatas: 40.50 m3 = 100%

Eliminación de material excedente con equipo: 16.88 m3=100%

Trazo y replanteo de obra con equipo: 180.00m2 =60.26%

Concreto armado: 

Zapatas: 

· Concreto de 210 Kg/cm2 para zapatas: 15.60 m3=73.76%

· Encofrado y desencofrado para zapatas rectas: 27.72m2= 70%

· Acero estructural trabajado para zapatas: 846.59 Kg. = 88.60%

RED SANITARIA EXTERIOR

Redes de Desagüe:

· Suministro e instalación de tuberías PVC 4” para desagüe: 190.86 m = 27.29%

· Suministro e instalación de tuberías PVC 6” para desagüe: 191.72 m = 25.85%

· Suministro e instalación de tuberías PVC 8” para desagüe: 415.99 m = 70.51%

· Buzón de desagüe con tapa de fierro: 15 unidades que no se valorizan por estar incompletas, falta la cobertura de concreto armado y la tapa de fierro de 110 kg, además del acabado interno.

Red de Aguas Pluviales:

· Suministro e instalación de tuberías PVC 6” para aguas pluviales: 422 m = 31.97%

· Suministro e instalación de tuberías PVC 8” para aguas pluviales: 554.81 m = 64.73%

· Buzón de desagüe con tapa de fierro: 16 unidades que no se valorizan por estar incompletas, falta la cobertura de concreto armado y la tapa de fierro de 110 kg, además del acabado interno.

ADICIONAL Nº 1–Mayores metrados y partida nueva en cimentación de estructuras.

· Mejoramiento de suelo de cimentación: 283.52 m3 equivalentes al 100% del rubro contratado.
· Excavación de zanjas para cimientos: 28.59 m3 = 100%

· Excavación para zapatas: 355.96 m3 = 100%

· Concreto de 210 kg/cm2 para zapatas: 23.29 = 100% 

· Acero estructural para zapatas: 1152.43 kg = 100%

ADICIONAL Nº 2–Partidas para mitigación ambiental.

No se hizo uso del adicional, el contratista no ejecutó actividades de manejo ambiental.

ADICIONAL Nº 3–Obras exteriores: Pistas y veredas

· Excavación y eliminación de material excedente: 3874.31 m3 = 28.38 %

Las restantes partidas de este adicional no se ejecutaron y fueron posteriormente objeto de la cesión de derechos contractuales entre PADKO y CASA.

ADICIONAL Nº 4 – Obras de protección y tapa gradas en los bloques E y H.

.- Arquitectura.-


- Tarrajeo fino.- Avance efectivo, 82.86 m2  en 8.57% del valor del adicional

.- Estructura.-

Concreto simple:

· Mortero de 60 Kg/cm2 para falsas columnas.- rubro dedicado a proteger los fierros que quedan expuestos a nivel de losa de entre piso, hasta que se decida continuar con la segunda etapa de construcción, se ha realizado un volumen de 9.97 m3, concretamente en el bloque H, que representa en el 47.41% del valor del contrato adicional. Los hierros del bloque E no fueron protegidos y han quedado expuestos.

Placas:

· Concreto para placas.- 24.34 m3 representan el 86.68%

· Encofrado y desencofrado para placas: 324.40 m2 = 86.66 %

· Acero Fy=4200 kg/cm2: 1356.10 kg = 100%

Columnas:

· Concreto f`c 210 kg/cm2: 11.50 m3 = 80.53%

· Encofrado y desencofrado para columnas: 245.18 m2 = 87.11%

· Acero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 para columnas: 9665.10 Kg = 88.17%

Vigas:

· Concreto de 210 kg7cm2 para vigas y dinteles: 7.15 m3 = 27.93%

· Encofrado y desencofrado para vigas y dinteles: 56.61 m2 = 27.76 %

· Acero Fy 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas: 1440.19 kg, = 62.45%

Losa maciza: Este adicional corresponde a la construcción de cuatro tapagradas, dos en el bloque H y dos en el bloque E;  en el presente caso  se concluyó en el bloque H quedando pendiente la fundición de una tapagrada en el bloque E.

· Concreto de f`c = 210 Kg/cm2 para losas de piso: 21.60 m3 = 75%

· Encofrado y desencofrado para losas macizas:  108.00 m2 = 75%

· Acero fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60: 1043.28 Kg. = 75.00%

Albañilería:

· Muros de ladrillo KK de cabeza: 2.25 m2 = 2.82%
· Muros de ladrillo KK de soga: 17.53 m2 = 14.41%
.- Instalaciones eléctricas

· 
- Sin avance

.- Instalaciones sanitarias

· 
- Sin avance

1.2   OBJETIVOS

El Objeto fundamental de este Expediente de “Actualización del Presupuesto de Saldos de Obra a Junio 2009”, es dotar a la Entidad Provias Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de un Instrumento Base Para poder Concluir la Obra Construcción del Centro Binacional de atención Fronteriza CEBAF-Edificación Perú –Primera Etapa.

Para este efecto se considera documento válido en todos sus extremos y que fuera aprobado con Resolución Directoral Nº 2090-2006-MTC/20 de fecha 25 de julio del 2006; la reformulación de los “Estudios de Diseño para la Rehabilitación del Eje Vial Nº 01 Piura-Guayaquil / Perú-Ecuador”, elaborado por la Empresa TYPSA Ingenieros Consultores y Arquitectos de Conformidad al Convenio de Financiación Nº ALR/B7-3100/2000/005 entre las Comunidades Europea y las Repúblicas de Perú y Ecuador, en el anexo “Disposiciones Técnicas y Administrativas de Ejecución, numeral IV.1 Organización, de conformidad, además, con las Actas de Reuniones suscritas los días 14 y 20.06.2006.
El Informe subsanado y reformulado de los “Estudios de Diseño para la Rehabilitación de la Carretera Piura – Guayaquil, Perú – Ecuador” a que se refiere el Artículo Primero de la presente Resolución Directoral, está constituido por diecinueve (19) Tomos cuyo detalle es el siguiente:

SECTOR BINACIONAL – PERÚ

Volumen N° 1.-  Bases de Licitación y Modelos de Contrato

TOMO I-E
Variante Internacional y Puente Internacional

TOMO II-E
CEBAF – Perú 1ra Etapa

Volumen N° 2
Memoria Descriptiva y Estudios Anexos a la Memoria

TOMO I
Topografía, Diseño Geométrico, Tráfico, Geología y Geotecnia, Suelos y Canteras,Pavimentos y Secciones Típicas, Hidrología y Drenaje, Diseño de Obras de Arte, Señalización y Seguridad Vial, Evaluación Económica, Fórmulas Polinómicas, Reposición de Servicios Afectados, Cronograma de Obras, Diagrama de Masas, Diseño Arquitectónico

TOMO II
Redes de Instalaciones y Anexos a los Estudios de Topografía, Diseño Geométrico y Tráfico

TOMOS III, IV
Geología y Geotecnia

TOMO V
Hidrología y Drenaje, Obras de Arte

TOMO VI
Evaluación Económica y Diseño Arquitectónico

Volumen N° 3




TOMO IX
Especificaciones Técnicas

Volumen N° 4

TOMO XI
Metrados y Presupuestos

Volumen N° 5

TOMO XII
Planos

Volumen N° 6

TOMO XV
Resumen Ejecutivo

Volumen N° 7

TOMO XVII
Informe Específico de Expropiaciones

Volumen N° 8

TOMO XIX
Informe de Mantenimiento Rutinario y Periódico

Volumen N° 9

TOMO XXI
Informe de Impacto Ambiental

Volumen N° 10

TOMOS XXIII y XXIV
Análisis de Precios Unitarios

Volumen N° 11

TOMO XXV
Actualización del Presupuesto Variante Internacional y Puente – Sector Perú

Volumen N° 12

TOMO XXVI
Actualización del Presupuesto CEBAF – Perú 1ra Etapa
Para el cumplimiento del mismo, no exime de responsabilidad al citado Consultor de responsabilidad de autoría por los desajustes, errores, defectos u omisiones que sean detectados posteriormente, ya que el Consorcio de Supervisión Internacional, solamente está Actualizando el Presupuesto del Saldo de Obra para ser ejecutado y concluido, como fuera solicitado a Junio del 2009
1.3 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO.

El Presupuesto Actualizado, se compone de los siguientes sub presupuestos:

a. Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias, la actualización en estos 4 sub presupuestos obedece a los criterios del consultor, es decir solo se han actualizados precios (mano de obra, equipos, insumos, herramientas, etc.) y la actualización de los metrados, para el cálculo de estos metrados se ha tomado como base los metrados del proyectista y los metrados de la liquidación de obra, la resta de ambos nos da como resultados los nuevos metrados por saldos de obra.

b. Instalaciones Electro Mecánicas, en este sub presupuesto el contratista anterior no obtuvo ningún avance, por conveniente se utilizaron los actualizaron los precios del proyectista, manteniendo la estructura y análisis de las partidas que conforman este sub presupuesto, cabe recalcar que los metrados no han sido modificados.
c. Mitigación Ambiental, corresponde a los saldos de obra del Presupuesto Adicional No 02 que fuera aprobado con Resolución Directoral No. 2480-2008-MTC/20, donde e contratista anterior no presento avance físico ni financiero, se mantuvieron los metrados y se actualizaron los precios.
d. Obras Exteriores en Pistas y Veredas, corresponde a los saldos de obra del Presupuesto Adicional No 03 aprobado con Resolución Directoral No. 2679-2008-MTC/20, en donde el contratista anterior presentó un avance de 5.48% por consiguiente este se calculó restando los metrados aprobados y los ejecutados, dando como resultado los saldos de obra.

e. Obras adicionales en tapa gradas y obras de protección en segunda planta, corresponde al Presupuesto Adicional No. 04 aprobado con Resolución Directoral No. 2750-2008-MTC/20, el contratista anterior obtuvo un avance de 50.01% por consiguiente este se calculó restando los metrados aprobados y los ejecutados, dando como resultado los saldos de obra.

1.4 MEMORIA DE CÁLCULO PARA EL PRESUPUESTO.

La actualización corresponde a precios al mes de Junio 2009, y se elaboró de la siguiente manera:
1.4.1 Jornales.

Los conceptos de pago de jornales para la Mano de Obra, han sido tomados de la Tabla de Remuneraciones para los Trabajadores de Construcción Civil (Vigente al 01/06/2009).

1.4.2 Análisis de Precios Unitario y Estructura del Presupuesto.

La Supervisión de Obra es la encargada de la Actualización del Presupuesto Aprobado por el Provias Nacional del MTC, se ha mantenido el criterio del Consultor en los Análisis de Precios Unitarios y en la estructura del mismo, el que fuera aprobado en el Expediente original y en el caso de partidas nuevas se han tomado los Análisis de Precios Unitarios aprobados por la Entidad para cada Presupuesto Adicional.

1.4.3  
Materiales de Construcción.

Los materiales necesarios para la construcción del saldo de obra del CEBAF-Perú, son exactamente los mismos planteados por el proyectista TYPSA incluyendo la incidencia en cada uno en los análisis de Precios Unitarios. Los Precios de los materiales considerados han sido obtenidos en la zona del proyecto, a través de la investigación por parte de la Supervisión, que en general son precios de mercado en la zona de influencia del proyecto con precios al mes de Junio 2009.

Estos incluyen el costo de fletes o transporte en obra, incluyendo los provenientes de canteras, mediante un sub-análisis en cada partida.

1.4.4 
EQUIPOS DE CONSTRUCCION.

La Supervisión al encontrarse instalada en la zona de trabajo ha podido constatar y valorar los equipos de acuerdo a su uso y/o demanda del mercado, por lo que la movilización de equipo pesado se muestra incluida en el costo horario. Se adjunta la lista de costos de alquiler de los equipos al mes de Junio 2009.

1.4.5 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD.

El porcentaje de Gastos Generales y Utilidad considerado en el presente presupuesto incluyen los costos de instalaciones y campamentos provisionales, pago de empleados, seguros, pago de carta fianza, pago de profesionales, etc. y todos aquellos gastos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, pero que no estén considerados como costos directos. Se adjunta el desagregado de gastos generales con sus sustentos correspondientes.

1.4.6
METRADOS

Como ya se mencionó anteriormente los metrados correspondientes a los Saldos de Obra del Contrato anterior, es decir se consideraron los metrados del estudio restándole los metrados realmente ejecutados. Del mismo modo se realizó en los Presupuestos Adicionales, donde se tienen cantidades de obra aprobadas por la entidad y cantidades de obra ejecutadas por el anterior contratista, la resta de ambas nos resulta el saldo de obra; debemos mencionar que el Presupuesto Adicional Nº 01 fueejecutado en su totalidad por lo que no se considera en esta Actualización.

1.4.7 FORMULAS POLINOMICAS

Al modificarse las cantidades de obra, precios de los insumos, equipos y mano de obra, las Formulas Polinómicas originales se ven afectadas, motivo por el cual las fórmulas Polinómicas han sido replanteadas, con precios referenciales al mes de Junio 2009, las que se adjuntan a continuación en el presente informe.

Se han replanteado 07 fórmulas Polinómicas, de la siguiente manera:

· Arquitectura.

· Estructuras.

· Instalaciones Eléctricas.

· Instalaciones Sanitarias.

· Instalaciones Electromecánicas.

· Mitigación Ambiental, corresponde a los saldos de obra del Presupuesto Adicional No 02 que fuera aprobado con Resolución Directoral No. 2480-2008-MTC/20.

· Obras Exteriores en Pistas y Veredas, corresponde a los saldos de obra del Presupuesto Adicional No 03 aprobado con Resolución Directoral No. 2679-2008-MTC/20.

· Obras adicionales en tapa gradas y obras de protección en segunda planta, corresponde al Presupuesto Adicional No. 04 aprobado con Resolución Directoral No. 2750-2008-MTC/20

1.4.8 PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE OBRA
El plazo de ejecución está fijado en base a un cronograma de obra referencial, que ha sido planteado por la supervisión, tomando como referencia el conocimiento de las actividades por ejecutar, estableciendo tiempos estándar para la ejecución de las mismas.

En este cronograma ha sido planteado para reiniciar la construcción de todos los edificios en forma independiente, estableciendo tareas paralelas en cada uno de los bloques a construir. Tal como se podría notar en el cronograma que forma parte de este informe.

El plazo de ejecución fijado referencialmente es de 06 meses.
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