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Estudio de Mantenimiento Periódico de la Autopista Ramiro Priale (km 0+000 al km 10+300) y la carretera Central, tramo: Av. Las Torres-Puente Los Angeles (km 9+768 al km 27+418)
METRADOS

Los saldos de metrados considerados son según las unidades propias de medición para cada partida especifica.

6.02 COSTO DE MATERIALES
6.03  COSTO DE EQUIPOS
6.04  COSTO DE MANO DE OBRA
Los costos de la mano de obra que intervendrá en la ejecución de cada una de las partidas es el vigente en el territorio nacional al mes de Mayo del 2009.

Los costos unitarios por concepto de mano de obra han sido referidos a la siguiente categorización:

. Capataz 

. Operario

. Oficial

. Peón

. Controlador

TAZA DE REMUNERACIONES PARA LOS TRABAJADORES DE 

CONSTRUCCION CIVIL VIGENTE AL 01/052009

	DESCRIPCIÓN
	OPERARIO
	OFICIAL
	PEON

	SALARIO BASICO

DESDE EL 01.06.2008 AL 31.05.2009
RENTA FINAL DE NEG. COLEC. EN CONST. CIVIL 2006-2009

REG. Nº 105463-2008-MTPE/2/12.210

REGISTRADO CON Nº 118-2008 EL 17.07.08


BONIF. UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC)

Operario (32.0 %)

Oficial (30.0 %)

Peón (30.0 %)

OTROS INGRESOS

Movilidad Acumulada

Overoll ( 2 x S/. 74,09

LEYES SOCIALES

Salario Básico ( 105.88 %) 

Bonificación Unificada de construcción (12.09 %)

SEGUROS

Póliza de Seguro de + Vida Seguro de Accidentes (S/.Salario Básico ( 105.88 %)


	38.79




12.41





7.62

0.49


41.07
  1.50



  0.15
	34.56




10.37





7.62

0.49


36.59
   1.25



  0.15
	30.93





9.28

7.62

0.49


32.75
   1.12



  0.15

	
JORNALES TOTALES
	
102.03

	
91.03
	
82.34

	COSTO HORA HOMBRE


	12.75
	11.38
	10.29


                      (1 OPERARIO + 4 OFICIALES + 10 PEONES)

CUADRILLA:   -----------------------------------------------------------






15



         (1 x 102.03 + 4 x 91.03 + 10 x 82.34)



          ____________________________      = 85.97     Total cuadrilla del mes anterior = 85.97
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85.97

INCREMENTO =   ---------- = 0.00 %



 
85.97
INDICE 47 A MAYO 2009  =  397.23 x 1.000000 = 397.23

Variación Mensual = 0.00 %
6.05  DISTANCIA MEDIA
CALCULO DE DISTANCIA MEDIA

BOTADERO CAJAMARQUILLA

AUTOPISTA RAMIRO PRIALE:

	BATADERO CAJAMARQUILLA

(KM)
	INFLUENCIA
	DISTANCIA

MEDIA

(KM)
	DISTANCIA

ACCESO

(KM)
	DISTANCIA

TOTAL

(KM)

	5+000


	10+842- 0.000
	5+421
	0+200
	10+621

	TOTAL


	10+621


CARRETERA CENTRAL:

	BOTADERO CAJAMARQUILLA

(KM)
	INFLUENCIA 
	 DISTANCIA

 MEDIA

(KM)
	DISTANCIA ACCESO

(KM)
	DISTANCIA

TOTAL

(KM)

	6+000
	27+784-9+768


	9+008
	0+200


	15+208

	TOTAL


	15+208


7.0   ANALISIS DE COSTO DIRECTO

7.01 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

7.02 ANALISIS DE SUBPARTIDAS

8.0   ANALISIS DE GASTOS GENERALES

8.01 GASTOS GENERALES FIJOS

Integrados por los siguientes cargos:

· Campamentos de obra (para el Contratista y la Supervisión)

· Gastos administrativos que incluyen los costos de la licitación, gastos legales, letreros y avisos, gastos de inspección a obra y publicaciones derivadas del proceso.

· Movilización y desmovilización de los campamentos, mobiliario y menaje.

· Tasa del Sencico.

· Gastos varios de oficina.

8.02   GASTOS GENERALES VARAIABLES

Que corresponden a:

· Costos de la dirección técnica y administrativa de mantenimiento conformada por los sueldos y remuneraciones del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar a utilizar en la ejecución del mantenimiento. Estos costos incluyen los cargos por leyes y beneficios sociales.

-
Gastos de Alimentación y pasajes del personal.

-
Gastos administrativos de la oficina central y costos de personal del Contratista que interviene indirectamente en la obra y que no ha sido cargado ni en los precios unitarios ni en los de dirección y administración de la obra. Los sueldos y remuneraciones han sido igualmente afectados con sus Leyes Sociales.

-
Costo de los equipos no incluidos en los Costos Directos, tales como camionetas, ambulancias, grupo electrógeno para el campamento, equipos de laboratorio, de comunicación y de cómputo, ensayos deflectometricos.

-
Gastos financieros y seguros conformados por los costos de las cartas fianza que debe entregar el Contratista.
9.00   RESUMEN DE PRECISO UNITARIOS 

10.0   PRESUPUESTO

El presupuesto de Obra fue actualizado al mes de Junio del 2009, se ha confeccionado considerando la ejecución de la obra por el Sistema de Precios Unitarios en base a los metrados y precios por cada partida, afectando al costo directo por los porcentajes correspondientes a Gastos Generales y Utilidad, además del Impuesto General a las Ventas.

	
	
	PRESUPUESTO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Obra
	 MANTENUMIENTO PERIDIOCO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL 
	

	
	 TRAMO AV. LAS TORRES - PTE LOS ANGELES
	
	
	
	
	

	UBIC.
	 DEPARTAMENTO Y PROVINCIA
	LIMA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Item
	Descripciòn
	Unidad
	Metrado
	Precio
	Parcial
	Total

	
	
	
	
	
	
	

	01.00.00
	OBRAS PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	01.01.00
	MOVILIZACIÒN Y DESMOVILIZACIÓN  
	Glb
	1.00 
	150,000.00 
	150,000.00 
	

	01.02.00
	TRAZO Y REPLANTEO
	Km
	28.86 
	1,036.64 
	29,917.43 
	

	01.03.00
	MANTENIMIENTO DE TRANSITO
	Mes
	6.00 
	10,160.99 
	60,965.94 
	240,883.37 

	
	
	
	
	
	
	

	02.00.00
	PAVIMENTOS
	
	
	
	
	

	02.01.00
	LIMPIEZA DE BERMA EXTERNA 
	M2
	32,139.00
	1.26
	40,495.14
	

	02.02.00
	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN BERMA CENTRAL
	M2
	7,869.28 
	128.52 
	1,011,359.87 
	

	02.03.00
	TRATAMIENTO DE FISURAS (LONG. Y TRANSV.)
	Ml
	26,497.00 
	4.69 
	124,270.93 
	

	02.04.00
	SELLO ASFALTICO (AGRIETAMIENTO EN BLOQUE)
	M2
	72,195.00 
	3.96 
	285,892.20 
	

	02.05.00
	BACHEO SUPERFICIAL EN CALZADAS
	M2
	21,448.00 
	54.64 
	1,171,918.72 
	

	02.06.00
	BACHEO PROFUNDO EN CALZADAS
	M2
	664.00 
	93.14 
	61,844.96 
	

	02.07.00
	RIEGO DE LIGA
	M2
	568,814.37 
	1.34 
	762,211.26 
	

	02.08.00
	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" P/CALZADA Y BERMA
	M3
	7,885.62 
	469.33 
	3,700,958.03 
	

	02.09.00
	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1.5" P/CALZAD Y BERMA
	M3
	15,412.72
	469.33
	7,233,651.88
	14,392,602.98

	
	
	
	
	
	
	

	03.00.00
	SEÑALIZACIÒN
	
	
	
	
	

	03.01.00
	MARCAS EN EL PAVIMENTO
	M2
	22,337.72
	10.94
	244,374.66
	

	03.02.00
	SEÑALES REGLAMENTARIAS MANTENIMIENTO
	Und
	75.00
	39.98
	2,998.50
	

	03.03.00
	SEÑALES REGLAMENTARIAS
	Und
	36.00
	581.62
	20,938.32
	

	03.04.00
	SEÑALES PREVENTIVAS MANTENIMIENTO
	Und
	114.00
	39.98
	4,557.72
	

	03.05.00
	SEÑALES PREVENTIVAS
	Und
	104.00
	393.60
	40,934.40
	

	03.06.00
	SEÑALES INFORMATIVAS MANTENIMIENTO
	Und
	73.00
	49.1
	3,584.30
	

	03.07.00
	SEÑALES INFORMATIVAS
	Und
	17.00
	1,186.39
	20,168.63
	

	03.08.00.
	ESTRUCTURA DE SOPORTE P/SEÑAL INFORMATIVA
	Und
	17.00
	1,610.26
	27,374.42
	

	03.09.00
	REDUCTORES DE VELOCIDAD
	Ml
	316.59
	529.14
	167,520.43
	

	03.10.00
	TACHAS DELINEADORAS
	Und
	2,864.00
	12.75
	36,516.00
	

	03.11.00
	GUARDAVÌAS
	Ml
	6,575.00
	213.59
	1,404,354.25
	

	03.12.00
	REUBICACIÒN Y MANTENIMIENTO DE GUARDAVÌAS
	Ml
	8,186.00
	27.01
	221,103.86
	

	03.13.00
	POSTES KILOMETRICOS
	Und
	22.00
	152.65
	3,358.30
	2,197,783.79

	
	
	
	
	
	
	

	04.00.00
	IMPACTO AMBIENTAL
	
	
	
	
	

	04.01.00
	RESTAURACIÒN DEL AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO
	M2
	500.00
	2.41
	1,205.00
	

	04.02.00
	RESTAURACIÒN DEL AREA AFECTADA POR PATIO MAQUINAS
	M2
	2,000.00
	2.41
	4,820.00
	6,025.00

	
	
	
	
	
	
	

	
	COSTO DIRECTO
	
	
	
	
	17,581,487.14

	
	GASTOS GENERALES       10.11%
	
	
	
	
	1,758,148.71

	
	UTILIDAD                                 10%
	
	
	
	
	1,758,148.71

	
	SUB TOTAL
	
	
	
	
	21,097,784.57

	
	IMPUESTO IGV                      19%
	
	
	
	
	4,008,579.07

	
	TOTAL PRESUPUESTO
	
	
	
	
	25,106,363.64

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SECENTITRES Y 64/100 NUEVOS SOLES 


11.0  FORMULA POLINOMICA

12.0  EQUIPO MINIMO

Equipo Mecánico

Se ha elaborado un listado de los equipos mecánicos que intervendrán en las diferentes partidas y sub-partidas de la obra. Para determinar el cargo o pago por éste concepto sobre el costo directo de cada partida, se han tenido en cuenta los rendimientos para el equipo mecánico nuevo según las condiciones de emplazamiento de la obra.

Los costos utilizados corresponden a los costos de alquiler horario del equipo mecánico vigentes al mes de Abril del 2009 en el mercado nacional, según publicaciones especializadas (Revista Costos – Grupo S10, Constructivo) y cotizaciones.

Las tarifas empleadas corresponden a máquinas operadas, con excepción de las siguientes:

. Martillos neumáticos


. Vibradores de concreto

. Fajas transportadoras


. Mezcladoras de Concreto

. Calentador de aceite


. Grupos electrógenos

En todas ellas no se han considerado jornales del operador, en la mezcladora de concreto, grupos electrógeno y motobombas no incluye costos de combustibles, lubricantes y filtros.

En la tarifa correspondiente a chancadoras y zarandas, los precios anotados no consideran la fuente de poder que accionan dichas unidades, por lo que se han incluido en los respectivos análisis de precios.

En la tarifa que corresponde a camiones cisternas, los precios no incluyen las motobombas.

En la tarifa básica correspondiente al martillo neumático no se han consignado los elementos de desgaste (barrenos y accesorios), en los análisis de precios se incluyen estos costos.

RELACION  DE  EQUIPO  MINIMO

	EQUIPO
	UNIDAD

	 CALENTADOR DE ACEITE

 CAMIONETA PICK-UP 4x4 148 HP

 CAMION IMPRIMADOR 6x2 1800 GL 178-210 HP

 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 hp 2.00-2.35 Yd3

 CISTERNA 4x2 (AGUA) 2000 GL 145-165 HP

 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM 87 HP 

 EQUIPO DE SOLDADURA 225 AMP. (completo)

 GRUA AUTOPROPULSADA DE 127 HP

 GRUPO ELECTROGENO 50 Kw

 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EM EL PAVIMENTO

 MARTILLO NEUMATICO 29 KG.

 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 11 P3

 MOTONIVELADORA  125 HP

 CAMION IMPRIMADOR 6x2 178-210HP 2000 gal 

 RUTEADOR DE 25 HP

 SELLADOR DE FISURAS

 TRACTOR DE TIRO DE 60 HP

 TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP

 RODILLO NEUMATICO

 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT. 58-70 HP &-10T

 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20Ton

 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16’
 VOLQUETE 12 M3
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13.0 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DESEMBOLSOS MENSUALES

Se ha elaborado el Cronograma de Ejecución de Obra y el Calendario de desembolsos Mensuales, considerándose un Plazo de Ejecución de Obra de 06 meses (180 días calendario)        

8.7
CONCLUSIONES



A continuación se enumera un conjunto de conclusiones.

· El presente proyecto tiene un impacto positivo en el medio ambiente, a partir de la puesta en servicio de la nueva superficie de rodadura, sin embargo los aspectos negativos que podrán presentarse, básicamente referidos a los accidentes y al no atropellamiento de la fauna pueden ser menguados con una buena señalización como medida positiva y una permanente información a los  pobladores a través de los medios masivos de la comunicación social de las autoridades locales y organismos populares , así como a los conductores como medida activa.

· Durante el proceso de ejecución de las actividades del Mantenimiento Periódico, se presentaran una serie de impactos negativos los cuales deberán ser disminuidos adoptando las medidas de mitigación indicadas en el presente estudio u otras que el constructor considere conveniente conforme se presente. Las mismas que deben ser registradas en un Cuaderno de Mantenimiento Periódico y puestas en conocimientos de la supervisión, seria conveniente que en los informes mensuales, así como en el informe final, se considere identificar nuevos impactos positivos o negativos y las acciones correspondientes

· Los principales impactos ambientales positivos derivados del Mantenimiento Periódico se presenta en la fase de operación, y están dirigidos a la mejora continua de los aspectos socio. Económicos de los pobladores de la zona aledañas.

2 ANEXOS
9.1
INFORME DE ESTUDIOS ESPECIALES (2 TOMOS)

9.2
PLANOS




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































