



24 ABR. 2019

PROVIAS NACIONAL
SUBDIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
HOJA DE TRÁMITE

DOCUMENTO ORIGEN: REGISTRO: HORA:

Remitente : SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS

Tipo Documento : MEMORANDUM

Nro. Documento : MEMO-000729-2019-MTC/20.22.2

Ref. MTC :

Expedientes Enlazados :

24 ABR 2019

HORA:

FIRMA:

Recepción : 12/03/2019

Nro. Liquidación :

Comisión :

Tipo Trámite : OTROS

PROVIAS NACIONAL
SUBDIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

12 ABR 2019

HORA:

FIRMA:

Asunto : ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO TR. KM 19+700 AL KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS.

Org. Copia.	Origen	Remitido A	Acc	Fecha	N° Documento	N° F.	Estado	Firma
ORIG	SOC	SE LUIS ALBERTO, CHAN CARDOSO 12/03/2019 11:35	20	12/03/2019 10:40	MEMO-000729-2019-MTC/20.2 2.2	4	DERIVADO	SBERRIOS
ORIG	SE	AGE_II_ZC CARLOS ENRIQUE, SANCHEZ LIZARZABURU 12/03/2019 16:32, JIMMY FREDDY, SIPCION RENGIFO 12/03/2019 16:32	01	12/03/2019 15:10		4	DERIVADO	LRUIZ
COPIA	AGE_II_ZC	SE LUIS ALBERTO, CHAN CARDOSO 12/04/2019 10:05	01	11/04/2019 17:09		4	DERIVADO	SBERRIOS
COPIA	SE	DI	20	12/04/2019 15:51	MEMO-000836-2019-MTC/20.2 2.1	5	POR RECIBIR	SBERRIOS
		Inj. Nejiw Soc	20	12/04				
		SDE	07	23 ABR. 2019		9		
		G-II	20	23 ABR. 2019		9		
		ING. JIMMY SIPCION						

ACCIÓN 19

PROVIAS NACIONAL - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS
24 ABR. 2019
REGISTRO: HORA:

OBSERVACIONES

SOC: , SE: , AGE_II_ZC-SE : ADJ.PROY MEMO - RUE -DI

Tipos de Acción :

- 01. Tramite
- 02. Adjuntar Antecedentes
- 03. Agregar al Expediente
- 04. Archivar
- 05. Devolver al Interesado
- 06. Muy urgente
- 07. Gest. V° B° y/o Firma
- 08. Opinar y/o Firma
- 09. Notificar al Interesado
- 10. Por Corresponderle
- 11. Preparar Respuesta
- 12. Proyectar Resolución
- 13. Estudio y/o Analisis
- 14. Conocimiento y Fines
- 15. Recomendación
- 16. Ejecución
- 17. Revisar y Coordinar
- 18. Seguimiento
- 19. Otros
- 20. Atención
- 21. Según Solicitado
- 22. Informe inmediato
- 23. Respuesta Directa
- 24. Visación
- 25. Aprobación
- 26. Transcribir

Nota: La presente hoja de trámite no debe desprenderse del documento que la originó



HOJA DE TRÁMITE

DOCUMENTO ORIGEN

Remitente : SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS

Tipo Documento : MEMORANDUM

Nro. Documento : MEMO-000729-2019-MTC/20.22.2

Ref. MTC :

Expedientes Enlazados :

Recepción : 12/03/2019

Nro. Liquidación :

Comisión :

Tipo Trámite : OTROS

Asunto : ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO TR. KM 19+700 AL KM 33+500 INCLUIDIO EL PUENTE LA ACHIRANA Y ACCESOS.

OBSERVACIONES

SOC: , SE: , AGE_II_ZC-SE : ADJ.PROY MEMO - RUE -DI

Tipos de Acción :

- | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01. Tramite | 06. Muy urgente | 11. Preparar Respuesta | 16. Ejecución | 21. Según Solicitado |
| 02. Adjuntar Antecedentes | 07. Gest. V° B° y/o Firma | 12. Proyectar Resolución | 17. Revisar y Coordinar | 22. Informe inmediato |
| 03. Agregar al Expediente | 08. Opinar y/o Firma | 13. Estudio y/o Analisis | 18. Seguimiento | 23. Respuesta Directa |
| 04. Archivar | 09. Notificar al Interesado | 14. Conocimiento y Fines | 19. Otros | 24. Visación |
| 05. Devolver al Interesado | 10. Por Correspondiente | 15. Recomendación | 20. Atención | 25. Aprobación |
| | | | | 26. Transcribir |

Nota: La presente hoja de trámite no debe desprenderse del documento que la originó



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio De La Igualdad De Oportunidades Para Mujeres Y Hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

MEMORANDUM N° 258 -2019-MTC/20.22

DE : **ING. FRANZ DIEGO FLORES FLORES**
Director de la Dirección de Infraestructura (e)

A : **ING. LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO**
Subdirector de la Subdirección de Estudios

ASUNTO : **ACTUALIZACIÓN DEL COSTO DE OBRA EN EL BANCO DE
INVERSIONES POR ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA**
Estudio Definitivo del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Ica- Los Molinos- Tambillos, tramo: Km 19+700 al Km 33+500, incluido el
Puente La Achirana y Accesos"- Código Único 2057739

REFERENCIA : Memorándum N° 836-2019-MTC/20.22.1 (Exp. N° I-013952-2019)

FECHA : 23 ABR. 2019


Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita se efectúe la actualización del Presupuesto de obra del Estudio Definitivo del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica- Los Molinos- Tambillos, tramo: Km 19+700 al Km 33+500, incluido el Puente La Achirana y Accesos", código único 2057739.

Al respecto, se procede con la actualización del presupuesto de obra en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a su solicitud, por el monto de S/ 45,244,839.82; por lo que el costo actual de proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica- Los Molinos- Tambillos asciende S/ 70,871,711.80.

Se adjunta lista de modificaciones y el Formato N° 08-A Registros en la Fase de ejecución.

Atentamente,

ING. FRANZ FLORES FLORES
Director de Infraestructura (e)
Proviás Nacional - MTC



Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de edición: 2019/01/09. Versión: 01. Fecha de modificación: 2019/01/09. Versión: 01

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	2057739
Nombre de la inversión	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Función	TRANSPORTE
División funcional	TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional	REHABILITACION DE CARRETERAS
Sector responsable	
Tipología de proyecto	

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

2.1 Servicio asociado	
2.2 Indicador/brecha	

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	OPMI DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
UF	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO	GERENCIA DE ESTUDIOS - PROVIAS DESCENTRALIZADO
UEI		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - PROVIAS NACIONAL - (MTCUEIPVNDI - FRANZ DIEGO FLORES FLORES)
UEP		1078 -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-14,0448287899999450 / -75,70316015999998	ICA	ICA	PARCONA	
-14,0344430399999280 / -75,7108965999998	ICA	ICA	LA TINGUIÑA	
-14,0700490199999420 / -75,72547727999995	ICA	ICA	ICA	
-13,9333047299999740 / -75,67046603999995	ICA	ICA	SAN JOSE DE LOS MOLINOS	

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación	1					
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1				
TRANSITABILIDAD	USUARIOS/DÍA	1896	1165	183	125	27

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO I							
Ica - la tinguilla :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	5.80	KM	5.80	1601730	MTCUEIPVNDI
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO II							
La tinguilla - sta. rosa :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	6.36	KM	6.36	3570390	MTCUEIPVNDI
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO III							
Sta. rosa - pte. la achirana :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	7.38	KM	7.38	4143000	MTCUEIPVNDI
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO IV							
Pte. la achirana - huamani :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	13.36	KM	13.36	48301473.38	MTCUEIPVNDI
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO V							
Huamani - tambillos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	39.90	KM	39.90	7837830	MTCUEIPVNDI
SUBTOTAL: S/.						65,454,423.38	
GESTION DEL PROYECTO: S/.						0.00	MTCUEIPVNDI
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.						0.00	MTCUEIPVNDI
SUPERVISIÓN: S/.						0.00	MTCUEIPVNDI
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.						65,454,423.38	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	01/2019									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Periodos									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto										
Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento	2801000	3169000	2801000	2806000	2921000	2093000	1306000	2157000	2323000	1306000
Con Proyecto										



		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento	2801000	16923000	17968000	1049000	1053000	1053000	1053000	105800030	105800430	1058000

4.5 Actualización de Indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio		
Valor Actual Neto (VAN)		30223156
Tasa Interna de Retorno (TIR)		19.2
Valor Anual Equivalente (VAE)		0
Costo / Eficiencia		
Valor Actual de Costos (VAC)		0
Costo Anual Equivalente (CAE)		0
Costo por capacidad de producción		0
Costo por beneficiario directo		0

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Según formato de evaluación y ejecución				Según expediente técnico			
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costos de inversión (\$)	Expediente técnico o documento equivalente
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO I							
Ica - la tinguilla :	INFRAESTRUCTURA	ESTRUCTURAS FISICAS	5.80	KM	5.80	1,601,730.00	
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO II							
La tinguilla - sta. rosa :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	6.36	KM	6.36	3,570,390.00	
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO III							
Sta. rosa - pte. la achirana :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	7.38	KM	7.38	4,143,000.00	
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO IV							
Pta. la achirana - huamani :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	13.36	KM	13.36	48,301,473.38	R.D. N° 112-2016-MTC/20 (23/02/2016)
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO V							
Huamani - tambillos :	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	39.90	KM	39.90	7,837,830.00	
SUBTOTAL: \$/						65,454,423.38	
(UEI: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - PROVIAS NACIONAL Responsable: FRANZ DIEGO FLORES FLORES)						GESTION DEL PROYECTO: \$/	0.00
(UEI: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - PROVIAS NACIONAL Responsable: FRANZ DIEGO FLORES FLORES)						EXPEDIENTE TÉCNICO: \$/	0.00
(UEI: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - PROVIAS NACIONAL Responsable: FRANZ DIEGO FLORES FLORES)						SUPERVISIÓN: \$/	0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: \$/						65,454,423.38	

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Costos de inversión (\$)	Programación de ejecución de Inversiones				Fecha de entrega del activo de O y M	UEI
			Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término			
PRODUCTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO I								
Ica - la tinguilla :	INFRAESTRUCTURA	1,601,730.00					MTCUEIPVN DI	
PRODUCTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO II								
La tinguilla - sta. rosa :	INFRAESTRUCTURA	3,570,390.00					MTCUEIPVN DI	
PRODUCTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO III								
Sta. rosa - pte. la achirana :	INFRAESTRUCTURA	4,143,000.00					MTCUEIPVN DI	
PRODUCTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO IV								
Pta. la achirana - huamani :	INFRAESTRUCTURA	48,301,473.38	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	01/10/2018	05/05/2020	07/05/2020	MTCUEIPVN DI	
PRODUCTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO V								
Huamani - tambillos :	INFRAESTRUCTURA	7,837,830.00					MTCUEIPVN DI	
SUBTOTAL:		65,454,423.38						
GESTION DEL PROYECTO		0.00					MTCUEIPVN DI	
EXPEDIENTE TÉCNICO		0.00					MTCUEIPVN DI	
SUPERVISIÓN		0.00					MTCUEIPVN DI	
COSTO TOTAL ACTUALIZADO:		65,454,423.38						



C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones								
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	Documento de aprobación
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO I										
Ica - La Tingulla :	INFRAESTRUCTURA	5.80 ESTRUCTURAS FISICAS	5.80 KM	1,601,730.00					MTCUEIPVNDI	
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO II										
La Tingulla - Sta. Rosa :	INFRAESTRUCTURA	6.36 ESPACIOS FISICOS	6.36 KM	3,570,390.00					MTCUEIPVNDI	
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO III										
Sta. Rosa - Pte. La Achirana :	INFRAESTRUCTURA	7.38 ESPACIOS FISICOS	7.38 KM	4,143,000.00					MTCUEIPVNDI	
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO IV										
Pte. La Achirana - Huamani :	INFRAESTRUCTURA	13.36 ESPACIOS FISICOS	13.36 KM	45,244,839.82	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	01/10/2018	05/05/2020	07/05/2020	MTCUEIPVNDI	MEMORANDUM N° 836-2019-MTC/20.22.1 (12/04/2019)
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA: TRAMO V										
Huamani - Tambillos :	INFRAESTRUCTURA	39.90 ESPACIOS FISICOS	39.90 KM	7,837,830.00					MTCUEIPVNDI	
SUBTOTAL: S/.				62,397,789.82						
GESTION DEL PROYECTO: S/				4,994,891.33	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	01/10/2018	05/05/2020		MTCUEIPVNDI	MEMORANDUM N° 4127-2019-MTC/20.22.4 (11/04/2019)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				931,851.98	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	01/10/2018	05/05/2020		MTCUEIPVNDI	MEMORANDUM N° 836-2019-MTC/20.22.1 (12/04/2019)
SUPERVISIÓN: S/				2,547,178.67	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	01/10/2018	05/05/2020		MTCUEIPVNDI	MEMORANDUM N° 836-2019-MTC/20.22.1 (12/04/2019)
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.				70,871,711.80						





* Notas de Ejecución



Datos generales del proyecto o inversión

Código único de inversiones	2057739
Nombre de la inversión	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS
Monto de la inversión	S/. 29,141,570.00
Monto actualizado	S/. 70,871,711.80

Lista de modificaciones en Fase de Ejecución

Fecha de última modificación	Monto actualizado S/	Comentarios	Usuario	Tipo de documento	¿Es histórico?	Ver
15/04/2019 06:04:31 p.m.	S/. 70,871,711.80	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION - INVIERTE	UF: MTCUFPVDGES / UEI: MTCUEIPVNDI		NO	 http://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2057739
22/07/2016 02:55:34 p.m.	S/. 68,349,548.36		OPITRANS	ACT. PRECIOS	NO	 http://ofi4.mef.gob.pe/applnv2Test/f16/ReporteF016.aspx?codigo=727793
14/01/2016 02:42:38 p.m.	S/. 50,645,305.03		OPITRANS	ACT. PRECIOS	NO	 http://ofi4.mef.gob.pe/applnv2Test/f16/ReporteF016.aspx?codigo=698483
13/10/2015 12:00:00 a.m.	S/. 66,161,970.00			(F17)	NO	 http://ofi4.mef.gob.pe/applnv2Test/Reporte/ReporteRFI.aspx?tipo=9&codigo=210391

© 2019 - Ministerio de Economía y Finanzas





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Nacional

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»
«Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad»



MEMORANDUM N° 834 -2019-MTC/20.22.1

A : ING. FRANZ DIEGO FLORES FLORES
Responsable de la Unidad Ejecutora de la Dirección de Infraestructura - PVN

De : ING. LUIS CHAN CARDOSO
Sub Director de la Subdirección de Estudios - DI - PVN

Asunto : ACTUALIZACIÓN DEL COSTO DE OBRA EN EL BANCO DE INVERSIONES POR ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA
Estudio de Definitivo del Proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica – Los Molinos – Tambillos, Tramo: Km. 19+700 al Km. 33+500, Incluido el Puente La Anchirana y Accesos" - Código Único de Inversiones 2057739

Referencia : EXP. I-013952-2019/SEDCEN
(1) Informe N° 011-2019-MTC/20.22.1.2/JSR
(2) Informe N° 012-2019-MTC/20.22.1.2/AZA
(3) Memorándum N° 729-2019-MTC/20.22.2

Fecha : Lima, 12 ABR 2019

Mediante el presente, hago de vuestro conocimiento que con documento de la referencia (3), cuya copia adjunto la Sub Dirección de Obras de Carreteras, solicitó la actualización del Presupuesto de Obra del Estudio de Definitivo indicado en el asunto.

Al respecto, se adjunta el Informe de la referencia (1) y (2) de los especialistas en Administración de Contratos y Costos y Presupuestos, el cual cuenta con la conformidad del Jefe de Área de Gestión de Estudios II y de ésta Subdirección, donde se determina que la Actualización del Presupuesto de Obra del Estudio Definitivo del Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica – Los Molinos – Tambillos, Tramo: Km. 19+700 al Km. 33+500, Incluido el Puente La Anchirana y Accesos", asciende a S/ S/ 45,244,839.82 (Cuarenta y cinco millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve y 82/100 soles) a precios de enero de 2019 y un plazo de ejecución de obra de 365 días calendario.

En tal sentido, en vuestra calidad de Responsable de la Unidad Ejecutora de la Dirección de Infraestructura de Provias Nacional, solicitamos la Actualización del Costo de Obra en el Banco de Inversiones por Actualización del Presupuesto de Obra del Estudio de Definitivo que nos aboca.

Atentamente,

Atentamente,


 ING. LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO
 SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 PROVIAS NACIONAL - MTC





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Proviás Nacional

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»
«Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad»

PROVIAS NACIONAL - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION DE ESTUDIOS

12 ABR. 2019

REGISTRO..... HORA.....

INFORME N° 011 - 2019 - MTC/20.22.1.2/JSR

A : ING. LUIS CHAN CARDOSO
Sub Director de la Subdirección de Estudios - DI-PVN

De : ING. JIMMY SipiÓN RENGIFO
Especialista en Administración de Contratos

Asunto : ACTUALIZACIÓN DEL COSTO DE OBRA EN EL BANCO DE INVERSIONES POR ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA
Estudio de Definitivo del Proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica – Los Molinos – Tambillos, Tramo: Km. 19+700 al Km. 33+500, Incluido el Puente La Anchirana y Accesos" - Código Único de Inversiones 2057739

Referencia : EXP. I-013952-2019/SEDCEN
(1) Informe N° 012-2019-MTC/20.22.1.2/AZA
(2) Memorandum N° 729-2019-MTC/20.22.2

Fecha : Lima, 11 de Abril de 2019

Me dirijo a usted en atención al memorando de la referencia (2) cuya copia adjunto, la Sub Dirección de Obras de Carreteras, solicitó la actualización del Presupuesto de Obra del Estudio de Definitivo indicado en el asunto. Al respecto paso a detallar lo acontecido referente al mencionado proyecto de inversión:

- El presente proyecto cuenta con aprobación de Estudio Definitivo, según Resolución Directoral N° 112-2016-MTC/20 del 23.02.2016, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 42,786,740.86, con precios referidos al mes de setiembre de 2015, monto que incluye Gastos Generales, Utilidad e I.G.V.
- Además cuenta con dos (02) actualizaciones de Presupuesto de Obra, aprobados con las siguientes Resoluciones Directorales:
 - Resolución Directoral N° 1363-2018-MTC/20 del 24.07.2018, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 43,809,550.65, con precios referidos al mes de marzo de 2018, monto que incluye Gastos Generales, Utilidad e I.G.V.
 - Resolución Directoral N° 551-2016-MTC/20 del 08.08.2016, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 43,338,034.19, con precios referidos al mes de abril de 2016, monto que incluye Gastos Generales, Utilidad e I.G.V.
- Mediante informe de la referencia (1), el Especialista en Proyectos de Infraestructura Vial IV - Costos y Presupuestos concluye que el presupuesto de Obra Actualizado demanda una inversión de S/ 45,244,839.82 con precios referidos al mes de enero de 2019 y con un plazo de ejecución de 360 días calendario, desagregado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE OBRA ACTUALIZADO - 2019		
Descripción		Presupuesto (S/)
Costo Directo		27,867,372.08
Gastos Generales	27.59%	7,688,975.30
Utilidad	10.00%	2,786,737.21
Sub Total		38,343,084.59
I.G.V.	18.00%	6,901,755.23
Total Presupuesto		45,244,839.82

Son: Cuarenta y cinco millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve y 82/100 soles.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias Nacional


«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres»
«Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad»

Por lo indicado, solicito que en el marco de la Ley y la Normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.Pe, la Actualización del Costo de Obra en el Banco de Inversiones por Actualización del Presupuesto de Obra del Estudio de Definitivo a fin de continuar con la gestión administrativa y aprobación del estudio.

Atentamente,



Ing. Jimmy Sipiön Rengifo
Especialista en Administración de Contratos
SE - DI - PROVIAS NACIONAL



ING. CARLOS SANCHEZ LIZARZABURU
ÁREA DE GESTIÓN DE ESTUDIOS II - ZONA CENTRO
SE - DI - PVN

Adj : Copia de Informes Técnicos de Especialidad
cc : Archivo