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BASES LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2010-MTC/20

CAPÍTULO I

GENERALIDADES
1.1
ENTIDAD CONVOCANTE
           
Nombre
: Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL 


RUC 
: 20503503639

1.2 DOMICILIO LEGAL

Jr. Zorritos N° 1203, piso 3A Cercado de Lima.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar al Contratista que ejecutará la obra de “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo – Shirán - Huamachuco, tramo Dv. Otuzco – Dv. Callacuyán” ubicada en la Región de Trujillo.

1.4 VALOR REFERENCIAL






El valor referencial asciende a S/.161 855 942.07 (Ciento Sesenta y Un Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Dos con 07/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto del 2009. Dicho valor considera 0.99 % de Gastos Generales Fijos, 19.74 % de Gastos Generales Variables y el 10% de Utilidad.

Los límites máximos y mínimos del Valor Referencial total ascienden a:
	90 % del Valor Referencial
	Valor Referencial
	110% del Valor Referencial 

	145 670 347.87
(Ciento Cuarenta y Cinco Millones Seiscientos Setenta Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 87/100 Nuevos Soles)
	161 855 942.07 

(Ciento Sesenta y Un Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Dos con 07/100 Nuevos Soles)

	178 041 536.27 

(Ciento Setenta y Ocho Millones Cuarenta y Un Mil Quinientos Treinta y Seis con 27/100 Nuevos Soles)


Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del Valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. 

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento, dicha aceptación deberá realizarse en el acto público.
El plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La obra materia del presente proceso será financiada con Recursos Ordinarios.

1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema: Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.
1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requerimientos técnicos mínimos (referidos al proyecto, equipos de construcción, personal, entre otros) están definidos en el Numeral 2.14.2 de las presentes bases, como parte de la documentación que deberá contener el Sobre N° 2 - Propuesta Técnica.
1.9 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
La obra se encuentra localizada en: 

Distritos

:
Otuzco, Shorey y Callacuyán
Provincias

:
Otuzco, Santiago de Chuco y Huamachuco.

Departamento

:
Trujillo.

Región 


:
Trujillo.
1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 


El plazo total de ejecución de la obra es de 720 (Setecientos Veinte) días calendarios que incluye:

· Ejecución Total de la Obra                             
:      720 (Setecientos Veinte) 



 Días calendario.

El Plazo de Setecientos Veinte (720) días calendario constituye un requerimiento técnico mínimo de acuerdo al artículo 47° del Reglamento y, por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento. 

1.11 BASE LEGAL
· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE. 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley N° 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.

· Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Cuando en estas Bases se mencione la palabra Ley y su Reglamento, se está haciendo referencia a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respectivo y Modificatorias.

1.12 
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Además del presente documento, las Bases comprenden el Expediente Técnico de la obra, el que se adjunta en tres (03) DVs. 
Los archivos se encuentran en la siguiente dirección electrónica:
http://www.proviasnac.gob.pe/transparencia/adquisiciones_contrataciones/prepublicacion/licitaciones/2010
1.13 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

1. Que se haya registrado como participante conforme a lo establecido en las presentes Bases.

2. Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

3. No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

4. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo 10º de la

Ley.

5. En cuanto a la participación de postores en Consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 36º de la Ley, artículo 48° de su Reglamento:

a) Podrán participar distintos postores en Consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del Contrato.

b) Las partes del Consorcio responderán solidariamente ante PROVIAS NACIONAL, por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el Consorcio durante el proceso de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del Contrato derivado de este.

c) Deberán designar un representante o apoderado común con amplias y suficientes facultades para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo. 

d) Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en el presente proceso de selección.

e)  Las partes del Consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para

Contratar con el Estado y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.

f) Queda claramente entendido que la terminación de la ejecución de la obra, no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CONVOCATORIA

Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el

Artículo 51° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma.

2.2      CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN    

· Convocatoria…………………………………………       : El 12.02.2010
· Registro de Participantes……………………………..… : Del 15.02.2010 al 19.03.2010
· Formulación de Consultas …………………………...… : Del 15.02.2010 al 19.02.2010
· Absolución de Consultas  ………………………….……:  El 26.02.2010
· Formulación Observaciones a las Bases……………    : Del 01.03.2010 al 05.03.2010
· Absolución de Observaciones a las Bases…………     : El 12.03.2010
· Integración de las Bases…………………….………….. : El 18.03.2010
· Presentación de Propuestas 

(Sobre 1: Precalificación)
 y Apertura del Sobre N° 1……………..….…..….....     : El 25.03.2010 a las 15:30 horas
El acto público se realizará en...……..…………......     :  Sala de licitaciones del piso 3-A 

· Evaluación de Propuestas…………......................         :   

· Resultados de calificación previa………………………   : El 05.04.2010 a las 15:30 horas
· Presentación del Sobre 2 y 3, apertura de

    Propuesta Técnica………………………………..            : El 12.04.2010 a las 15:30 horas 
El acto público se realizará en...……..…………......    :   Sala de licitaciones del piso 3-A
· Evaluación de Propuestas…………......................       :   Del 13.04.2010 al 16.04.2010 

· Otorgamiento de la Buena Pro….………..…….......   :     El 19.04.2010 a las 15:30 horas
El acto público se realizará en………………....……..  :   Sala de licitaciones del piso 3-A
2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Tesorería de Provias Nacional, sito en Jr. Zorritos N° 1203, piso 4 - B, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 a 16:30 horas, previo pago de la suma de S/. 300.00 (Veinte y con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. 

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las bases serán presentadas por un periodo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad en lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

Las consultas se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos N° 1203, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2010-MTC/20, debiendo acompañar un disquete conteniendo las consultas, opcionalmente.

2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los artículos 54º y 55° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

2.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º Modificatorio del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección.

Las observaciones a las bases se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos N° 1203, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2010-MTC/20, debiendo acompañar un disquete conteniendo las observaciones, opcionalmente.

Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el artículo 26º de la Ley, de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, y deberán ser formuladas mediante un escrito debidamente fundamentado.

2.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato. 


MUY IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

2.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE (Art. 58° y Directiva Nº 004-2009-OSCE/CD)

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El importe de la tasa por concepto de elevación de observaciones a las Bases debe estar expresamente establecido en el TUPA del OSCE. La tasa será determinada en función de porcentajes de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), y no puede ser superior al costo en el que se incurre para emitir pronunciamiento. 

Cabe precisar que la tasa debe ser cancelada en su totalidad y el comprobante de pago debe ser emitido a nombre del participante que solicita la elevación.

En caso que el participante no pague la tasa o no la pague en su totalidad; no cumpla con presentar a la Entidad el comprobante de pago dentro del plazo indicado; o presente un comprobante emitido a nombre de otra persona, no procederá su solicitud de elevación.

Según lo dispuesto en el numeral 123.3 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el participante puede remitir a la Entidad su solicitud de elevación de observaciones a las Bases a través de medios de transmisión de datos a distancia, como el correo electrónico o facsímil. En este supuesto, dentro del tercer día hábil debe presentar formalmente (en físico) la solicitud de elevación, con lo cual se la tendrá como presentada en la fecha de su envío a través del medio de transmisión de datos utilizado.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir las Bases y los actuados del proceso de selección, a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante. En caso corresponda elevar las observaciones a las Bases ante el OSCE, el Comité Especial deberá remitir la documentación requerida en TUPA de esta Entidad. Es responsabilidad del Comité Especial remitir el íntegro de la documentación; en caso contrario, el expediente de elevación no se considerará recibido en tanto el Comité Especial no subsane la omisión.


El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de OSCE.

El pronunciamiento de la OSCE se emitirá y notificará mediante su publicación en el SEACE, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles de la recepción del expediente completo. De no emitirse pronunciamiento dentro del plazo establecido, deberá devolverse el importe de la tasa al participante, manteniéndose la obligación de emitir pronunciamiento.

2.9 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.

2.10 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial deberá integrar y publicar las Bases del proceso de selección dentro de los dos (2) días hábiles siguiente de notificado el pronunciamiento.

Para integrar las Bases del proceso, el Comité Especial no solo incorporará al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pronunciamiento, sino también las realizadas en los pliegos de absolución de consultas y/o observaciones.

Cabe precisar, que cuando el pronunciamiento disponga la precisión y/o modificación de las especificaciones técnicas, el Comité Especial deberá coordinar con el área usuaria.

Cuando las Bases de un proceso de selección no sean integradas adecuadamente, conforme a lo indicado en los tres párrafos precedentes, cualquier participante podrá comunicar tal hecho al OSCE, a efectos que éste adopte las medidas pertinentes.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

2.11 PRÓRROGAS, POSTERGACIONES Y CANCELACION DEL PROCESO

El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en el SEACE la modificación del cronograma del proceso de selección y dará aviso a los participantes mediante correo electrónico; también deberá comunicar la decisión adoptada al Titular de  la Entidad, máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.
Cancelación del Proceso

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En este caso, se reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido.

2.12 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES 
Es facultad de los participantes la inspección previa, a efectos de que conozcan el lugar donde se ejecutara efectivamente la prestación y puedan contar con más y mejor información respecto de las formas y mecanismos para ejecutar la obra que estará eventualmente a su cargo, con el fin de que la constatación y evaluación correspondiente pueda optimizar la presentación de su propuesta técnica y la ejecución de sus prestaciones.

Los Postores revisarán detenidamente las Bases y el Expediente Técnico, presentando por escrito sus objeciones, aclaraciones, dudas y observaciones dentro de los plazos contemplados en el aviso de la Convocatoria.
La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración expresa. La información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada.

2.13 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la calificación previa, admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Para el caso de la presentación de documentos que sean emitidos por autoridad pública en el extranjero, el postor podrá presentar copia simple de los mismos sin perjuicio de su ulterior presentación, la cual necesariamente deberá ser previa a la firma del contrato. Dichos documentos deberán estar debidamente legalizados por el Consulado respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la buena pro.

Las propuestas se presentarán en tres (3) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2010-MTC/20, conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Calificación Previa. El sobre será rotulado

SOBRE N° 2: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado

SOBRE N° 3: Propuesta Económica. El sobre será rotulado 

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación de Notario Público y un veedor del órgano de control institucional quien deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del veedor no vicia el proceso. (artículo 64º del Reglamento).

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntara el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 1). Cuando el postor sea un consorcio, quien presente la propuesta debe presentar una carta poder simple firmada por los representantes legales de cada uno de sus miembros y el documento registral que acredite la representación legal de estos, independientemente de que quien la presente sea el representante legal del consorcio o de uno de su miembros (Formato Nº 1).
El documento registral vigente que consigne la designación del representante legal se refiere a la vigencia de poder emitido por SUNARP o su equivalente en otros países para el caso de extranjeros. La antigüedad debe ser no mayor de 60 días calendarios desde la fecha de presentación del Sobre Nº 01 – Calificación Previa, siendo responsabilidad del postor que dicho documento se ajuste a la verdad. En caso, el documento registral tenga  una fecha de vigencia superior a la establecida en la Bases la propuesta será rechazada  por el Comité Especial, teniéndose por no presentada.  
El acto público de presentación de propuestas, se iniciara cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo el Sobre N° 01. Si al momento de ser llamado el participante no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen los documentos de Calificación Previa de cada postor y verificara que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que este exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario  mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de Calificación Previa, se procederá de acuerdo al artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre de cada uno de los postores, que contiene los documentos de Calificación Previa, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de la documentación de Calificación Previa.

En la fecha señalada en el calendario del proceso y en acto público, el Comité Especial dará a conocer los resultados de la Calificación Previa, precisando que postores acceden a la etapa de presentación de los Sobres N° 02  y N° 03.
Los postores calificados presentaran los Sobres N° 02 y N° 03 en acto público, en la fecha y hora precisada en el calendario del proceso.
El acto público de presentación de propuestas técnicas y económicas, se iniciará cuando el Comité Especial empiece a llamar a los postores calificados, en el orden en que presentaron el Sobre N° 01, para que presenten los Sobres N° 02 y N° 03. Si al momento de ser llamado el postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Se verificará que los documentos de la propuesta técnica sean los solicitados por las Bases siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 66º del Reglamento, y habiéndose previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior,  el Notario procederá a colocar los sobres cerrados que contienen la propuesta económica dentro de uno o más sobres de manera separada, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del Comité Especial y por los Postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha indicada en el cronograma del proceso de selección, en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.
Al terminar cada acto público, se levantará un acta, las cuales serán suscritas en su oportunidad por el Notario, por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores y los postores que lo deseen.4
Los postores que lo consideren podrán impugnar cualquier acto o resultado de este proceso, observando debidamente lo establecido en el inciso 2) del artículo 110º del Reglamento.

2.14
    CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

La Propuesta de Calificación Previa y la Propuesta Técnica  se presentarán en un (1) original y dos (02) copias. La Propuesta Económica se presentará en un (1) original.

2.14.1 SOBRE Nº 1 – CALIFICACION  PREVIA:

Conforme al sexto párrafo del artículo 39° del Reglamento; tratándose de un proceso de ejecución de obras cuyo valor referencial es superior a 25,000 UIT, corresponde establecer en las Bases la etapa de calificación previa, que tiene por objeto determinar si los postores tienen capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares, y de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra por contratar; para lo cual se se han establecido parámetros que debe cumplir, sin asignar puntaje; es decir Cumple ó No Cumple, declarándose Aptos a aquellos postores que cumplen con lo solicitado.
El Sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos2 la siguiente documentación:

a.  Declaración Jurada de datos del postor, según Anexo Nº 01.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 

b.  Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Capitulo de Ejecutor de Obra).

En caso de consorcios los integrantes de éste presentarán el certificado que corresponda en función de las obligaciones que se compromete a ejecutar de acuerdo con el detalle establecido en la promesa formal de consorcio.
c. Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en el artículo 42° del Reglamento conforme al Anexo N° 02. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 
d. Promesa de Consorcio, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación, según el Anexo Nº 03., en caso que el Postor sea un Consorcio.
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual el postor (Consorcio) deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.”

Así mismo, se precisa que la evaluación de los Consorcios se realizará de acuerdo a las Directivas vigentes.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultad.

e. Capacidad Económica:
Solvencia Económica, el postor demostrará que posee solvencia económica mediante la presentación de línea(s) de crédito bancaria(s) por un monto mínimo de S/. 80’000,000.00 (Ochenta Millones y 00/100 de Nuevos Soles), netos fuera de aplicación a otros contratos, para cubrir el flujo de caja para la construcción durante la ejecución del contrato. De tratarse de empresas extranjeras, presentarán la(s)  línea(s) de crédito bancaria(s), otorgadas por banco(s) extranjero(s) de primera categoría, incluidos en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular Nº 025-2006-BCRP, publicada en la edición del Diario Oficial El Peruano el 27 de octubre de 2006, o la norma que la sustituya.
Se requiere que el postor, individual o en consorcio, cumpla con la solvencia económica requerida en las bases, como uno de los requisitos de calificación previa.

Para el caso de Perú, la emisión de líneas de crédito será otorgada por los bancos autorizados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Esta declaración será presentada en el Formato N° 2: Carta de Referencia Bancaria.
f. Experiencia en la actividad: Experiencia en Obras Generales.

Relación de 5 obras construidas en los últimos diez (10) años como contratista general, cuyos montos no sean inferiores al 25% del Valor Referencial                             de (S/. 40 463 985.52).
Las Obras Generales declaradas  en el sobre N° 01 calificación previa se pueden declarar en  las Obras Generales del sobre N° 02  Propuesta Técnica.

Se precisa que para las Obras Generales del Primer Sobre, a declarar en Anexo Nº 04, se considerará el monto de obra terminada actualizada al mes de Agosto de 2009. Asimismo, en el caso de que la obra general presentada en el Anexo N° 04, haya sido ejecutada en Consorcio, se aplicará al monto de la obra terminada, el porcentaje de participación del postor, a efectos de verificar que dicho resultado sea mayor o igual a los S/. 40 463 985.52 requeridos.

g. Experiencia en la ejecución de prestación similares: Experiencia en Obras Similares.

Relación de 5 obras de Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación de Carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa, construidas en los últimos 10 años, cuyos montos no sean inferiores al 15% del Valor Referencial (S/. 24 278 391.31) actualizados a Agosto 2009.
Las Obras Similares  declaradas  en el Sobre N° 01 Calificación Previa se pueden declarar en  las Obras Generales en el Sobre N° 02  Propuesta Técnica.

Las Obras Similares  declaradas  en el Sobre N° 02  Propuesta Técnica, se pueden declarar en  las Obras Generales en el Sobre N°01 Calificación Previa.

Nota : El Comité Especial sólo calificara el número de obras u constancias, requeridas en su estricto orden de presentación, por lo que los postores deberán abstenerse de presentar un número  mayor al requerido en las presentes Bases, sea que se haya solicitado para la Calificación Previa o Evaluación Técnica (Cumplimiento de ejecución de obras).  Es responsabilidad de los postores la selección de la documentación solicitada que les permita cumplir con lo solicitada en las presentes Bases. 

La información referida para obras en general y obras similares, se limitará a obras concluidas y deberán respaldarse con copias simples de los Contratos y Certificados de Conformidad o Ejecución de Obra o Acta de Recepción Final de Obra o Liquidación de obra.
h. Capacidad Técnica: 

h.1  Profesionales que Efectuaran Labores Estratégicas y Relevantes en la Ejecución 
       de la Obra.

	Cargo
	Perfil Requerido 
	Nombre
	Destreza o Capacidad Técnica Acreditada.
	Cumple / No cumple

	Ing. Residente
	Ingeniero  Civil
	
	Cursos o Seminarios o Capacitaciones en Programaciones de Obras  (Ms Project, Primavera), en un mínimo de dos (02), que tengan una duración mínima de 12 Horas cada curso, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
	

	Especialista Suelos y Pavimentos
	Ingeniero  Civil 
	
	Cursos o Seminarios o Capacitaciones en Diseño de Pavimentos Rígidos y Flexibles, en un mínimo de dos (02), que tengan una duración mínima de 08 Horas cada curso, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
	

	Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones
	Ingeniero  Civil 
	
	Cursos o Seminarios o Capacitaciones en Programaciones de Obras (Ms Project, Primavera) y Liquidación de obras y en un mínimo de dos (02), que tengan una duración mínima de 08 Horas cada curso, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
	


Los Certificados o Constancias de los Cursos, Seminarios y/o Capacitaciones solicitados en el campo de Destreza o Capacidad Técnica Acreditada, deberán ser emitidos por Universidades o Instituto Superior Especializado.
h.2.- Profesionales de la Organización 

El Postor deberá demostrar que cuenta con una organización respaldada técnicamente en una cantidad suficiente de profesionales que forman parte de su plantel técnico permanente, requiriéndose en el presente caso, un mínimo de 08 profesionales (Ingenieros Civiles, geólogos, agrícolas, mecánicos, sanitarios, de transportes, eléctricos o Arquitectos) con un vínculo laboral a plazo indeterminado. Los profesionales presentados sólo podrán ser acreditados por un postor.

Para el caso de consorcios cada integrante deberá cumplir con lo requerido.

Esta información se acreditara con la copia simple del Libro de Planillas debidamente visado por el Jefe de Personal u de Recursos Humanos. 
La información de los literales e, f, g y h se resumirá en el Anexo N° 04
2.14.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA TÉCNICA:

El sobre Nº 2 contendrá, además de un índice de documentos2 la siguiente documentación:

    Documentación relacionada a los Requerimientos Técnicos Mínimos (Obligatorios):
a. Declaración Jurada de Plazo de Ejecución. Anexo N° 05
b. Requerimientos mínimos de Personal Profesional, Anexo N° 06 Y 6 A acompañado del Anexo N° 11, Declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.
c. Requerimientos de Equipo Mínimo, Anexo N° 07 de acuerdo a lo precisado en el Formato N° 03.
Los Requerimientos Técnicos Mínimos deben ser cumplidos y presentados por todos los Postores para que sus Propuestas sean admitidas.

Documentación referida a factores de evaluación del Postor-Artículo 47° del Reglamento (Facultativos):
a. Experiencia en Obras en General, ejecutadas por el Postor los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta Cinco (05) veces el Valor Referencial de la Obra materia de la Convocatoria; acreditados con copias simples de los Contratos y Certificados de Conformidad o Ejecución de Obra o Acta de Recepción Final de Obra o Liquidación de obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 08: Relación de Obras en General.

     Cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje (%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de Asociación o documento emitido por el contratante, que servirá para la asignación del puntaje proporcional respectivo.

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Agosto 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.
Definición de Obras en General: Son todas aquellas obras contenidas en el numeral 33 del anexo de Definiciones del Reglamento, ejecutadas por el Postor en los últimos diez (10) años.

b.
Experiencia de Obras Similares, ejecutadas por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un máximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la Obra materia de la presente Licitación, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento 15% del Valor Referencial. Acreditadas con copias simples de los Contratos y Certificados de Conformidad o Ejecución de Obra o Acta de Recepción Final de Obra o Liquidación de obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 09: Relación de Obras Similares. 
Cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje (%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de Asociación o documento emitido por el contratante, que servirá para la asignación del puntaje proporcional respectivo.
Para el caso de postores extranjeros, se confirma que los documentos que sean emitidos por autoridad pública en el extranjero (inclusive los contratos de obra pública y sus respectivas liquidaciones y actas de terminación o recepción), podrán ser presentados por el postor en copia simple. Para el caso de documentación emitida en idioma extranjero se estará a lo dispuesto en el numeral 2.13, de las presentes Bases.
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la experiencia en obras en general

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Agosto 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

Definición de Obras Similares: Se consideran para el presente proceso como Obras Similares a las obras de Mejoramiento, Construcción y Rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa.

c. Experiencia del Personal Profesional Propuesto:, Se deberá acompañar el respectivo Curriculum Vitae documentado. Anexo N° 10.
g.  Cumplimiento de Ejecución de Obras, el cual se evaluará en función al número de Certificados o Constancias que acrediten que aquellas se efectuaron y liquidaron sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) contratos de obras ene general y/o similares, las que deben corresponder a Contratos de Obras presentados para acreditar su experiencia en Obras Generales y Similares. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 12: Cumplimiento de Ejecución de Obras sin haber incurrido en penalidad.
Se permitirá la acreditación del factor “cumplimiento de ejecución de obras” con otros documentos, tales como los Certificados de Obra, las Resoluciones o Actas de Liquidación del Contrato de Obra, entre otros, siempre y cuando en su contenido se señale de manera indubitable y fehaciente que la obra fue ejecutada sin penalidades. 

Para el caso de postores extranjeros, se confirma que los documentos que sean emitidos por autoridad pública en el extranjero (inclusive los contratos de obra pública y sus respectivas liquidaciones y actas de terminación o recepción), podrán ser presentados por el postor en copia simple.
La asignación de puntajes se ha precisado en el FORMATO N° 04, “Factores y criterios de evaluación”
2.15.3 SOBRE Nº 3 - PROPUESTA ECONÓMICA 

El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente:

Monto total de la Propuesta Económica, será en Nuevos Soles, expresado en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra, de acuerdo al Anexo Nº 13, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Obligatorio.
De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, el monto total de la Propuesta y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

a. Presupuesto Detallado.  Obligatorio.

El postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios cumpliendo las partidas contenidas en el Formato Nº 05. Se presentará el presupuesto detallado por partidas, y aplicado sobre los metrados considerados en el Expediente Técnico; se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo.
Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) que corresponda, del Sub Total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta.

b. Garantía de Seriedad de Oferta; presentar Carta Fianza por S/. 3 000 000.00 (Tres  Millones con 00/100 Nuevos Soles), con la finalidad de garantizar la vigencia de la oferta hasta la suscripción del Contrato, en conformidad con el artículo 157° del Reglamento. En concordancia con el artículo 157 del Reglamento el plazo mínimo de vigencia de la Garantía de Seriedad de Propuesta es de dos (02) meses debiendo ser renovada, por el postor antes de su vencimiento.
2.16
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
2.16.1 Calificación Previa

La evaluación de la Calificación Previa (Sobre 1) se efectuara dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de selección, para determinar si los postores tienen capacidad y/ó solvencia técnica y económica; experiencia en la actividad en forma general, experiencia en obras de especialidad, en concordancia del Sexto párrafo del Artículo 39° del Reglamento. El Comité Especial evaluara si la documentación presentada cumple con los requerimientos establecidos en las Bases. Los postores que no sean declarados aptos no tendrán derecho a continuar en el proceso; por tanto sus Sobres 2 y 3, se darán por no presentados.

La evaluación de propuestas (Sobres 2 y 3) se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica

: 100 puntos
2.16.2 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos definidos en el Numeral 2.14.2 de las presentes bases, como parte de la documentación que deberá contener el Sobre N° 2 - Propuesta Técnica. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2.16.3 Evaluación Económica

De acuerdo al artículo 68 del reglamento, no cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la  oferta.
Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del Valor Referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
=     Om x PMPE


               Oi


Donde:

      
i
=    Propuesta

        
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El Comité Especial verificara las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

2.16.4 Determinación del puntaje total


Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i


c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70
c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30
La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total.
2.17    ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección, el Comité Especial hará de conocimiento de la Buena Pro, a través del Cuadro Comparativo en el que se consignara el orden de prelación, el puntaje técnico, económico y total obtenido por cada uno de los postores.

El Comité Especial otorga la Buena Pro aún en los casos en los que se declare como válida una única oferta, conforme a lo dispuesto por el artículo 32° de la Ley.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del Cuadro Comparativo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por todos los miembros del Comité Especial, veedor(es) y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. 

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

2.18    NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO
Los resultados se entenderán notificados el día del otorgamiento de la Buena Pro, sin admitir prueba en contrario. En esa misma fecha, el Comité Especial publicará los resultados del proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas notariales y otro archivo con el cuadro de evaluación técnica y económica, bajo responsabilidad del Comité Especial. De ser el caso, se remitirá los indicados archivos a los correos electrónicos de los Postores el mismo día de su realización.

El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o Postores al Expediente de Contratación, previa solicitud.

La Buena Pro quedará consentida a los ocho (08) días hábiles luego de otorgada. En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de su notificación.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haberse producido. 

2.19. 
CONTROVERSIAS

2.19.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 105º del Reglamento son impugnables:

a) 
Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de selección.

b) 
Los actos expedidos luego de otorgarse la Buena Pro y hasta antes de la celebración del Contrato.

c) 
Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL, según corresponda, que afecten la continuación del proceso de selección.

2.19.2.  La única vía para impugnar es el recurso de apelación, que se presentará ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, previo cumplimiento de las condiciones señaladas para el caso por dicho órgano colegiado.

2.19.3.  La Garantía para la interposición del Recurso de Apelación se sujetará a lo establecido en el artículo 112º del Reglamento y se considera el 3% del Valor Referencial del proceso de selección impugnado.

2.19.4.   El Postor deberá presentar su recurso de apelación en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de Contrataciones del Estado correrá traslado al PROVIAS NACIONAL solicitándole la remisión del expediente correspondiente, el cual será entregado dentro del plazo máximo de tres (03) días hábiles.

2.19.5.   En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluación de Propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelación, si el Tribunal de Contrataciones del Estado cuenta con la información suficiente para realizar un análisis sobre el fondo podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho Pronunciamiento.

2.19.6.   La Resolución que resuelve el recurso de apelación presentado será notificada a través
  Del SEACE.

2.19.7. 
Contra la Resolución que resuelve el Recurso de Apelación solamente cabe la interposición de demanda contencioso – administrativa. Dicha interposición no suspende la ejecución de lo resuelto por el Tribunal. Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposición del recurso de apelación están sujetos a lo dispuesto en los artículos 107° y 116º del Reglamento.

2.20. 
PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO

El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida ninguna oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de presentarse la situación descrita en el artículo 78º del Reglamento.

CAPÍTULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

3.1.
VALIDEZ DE LA OFERTA

La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, de ser el caso. 

Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna.

3.2 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes: 

a) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, PROVIAS NACIONAL deberá citar al postor ganador, otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de PROVIAS NACIONAL para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. 

b) Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, el órgano encargado de las contrataciones llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, dicho órgano declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. 

c) Cuando PROVIAS NACIONAL no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro a suscribir el contrato dentro del plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de vencido el plazo para suscribir el contrato, dándole un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días hábiles. En estos casos, PROVIAS NACIONAL deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de diez (10) días hábiles. 

d) Vencido el plazo otorgado por el ganador de la Buena Pro sin que PROVIAS NACIONAL haya suscrito el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, éste podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, PROVIAS NACIONAL deberá reconocerle una única indemnización por lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor en su solicitud y no podrá ser mayor al diez por ciento (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al funcionario competente para la suscripción del contrato. PROVIAS NACIONAL tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para resolver el pedido de indemnización. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El contrato será suscrito por PROVIAS NACIONAL, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal.
El documento registral vigente que consigne la designación del representante legal” se refiere a la vigencia de poder emitido por SUNARP o su equivalente en otros países para el caso de extranjeros. La antigüedad debe ser no mayor de 60 días calendarios, siendo responsabilidad del postor que dicho documento se ajuste a la verdad.
Para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos:
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

b) Garantía de Fiel Cumplimiento. 

c) Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la Empresa. La antigüedad debe ser no mayor de 60 días calendarios.
e) Copia del Documento Nacional de Identidad o del carné de Extranjería, del representante legal.

f) De ser el caso, contrato de formalización de Consorcio con firmas legalizadas de los miembros y designación de representante común.

g) En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la Empresa y del testimonio de constitución.

h) Certificado de habilidad de todos los profesionales propuestos. En caso de personal extranjero, para la firma de contrato el postor ganador deberá presentar copia de la solicitud de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú, correspondiente de todos los profesionales propuestos, debiendo entregar el Certificado de Habilidad dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles; salvo, el caso del Residente de Obra quien debe estar habilitado para el inicio de la obra.
i) Calendarios de Avance de Obra Valorizado, Cronograma de Desembolsos Mensualizado y de Adquisiciones de Materiales y Equipos (Diagramas Gantt o Pert - CPM) deberán realizarlos utilizando un Software de Programación de Obras, en la que se indicará en forma clara y precisa: las actividades; Diagrama de Gantt y Pert CPM, señalando la ruta crítica que deberá de concordar con la oferta económica del Postor, así como también las Adquisiciones de Materiales e Insumos. 
j) Análisis de Precios Unitarios que dieron origen a su propuesta económica.
Luego de la suscripción del contrato y, en el mismo acto, PROVIAS NACIONAL entregará un ejemplar del mismo al CONTRATISTA. 

El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato.

El CONTRATISTA podrá subcontratar, previa aprobación del PROVIAS NACIONAL, parte de sus prestaciones en el contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados en el artículo 37º de la Ley y 146° del Reglamento. Para el caso de Cesión de Derechos y de Posición Contractual debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 147° del Reglamento.

3.3 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. 

3.4

REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el CONTRATISTA, son cartas fianzas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, emitida por una empresa autorizada y sujeta dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros, de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
3.5

DE LAS GARANTÍAS

3.5.1
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta por S/. 3 000 000.00 (Tres Millones con 00/100 Nuevos Soles) a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases. Esta Carta Fianza, deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, emitida por una empresa autorizada y sujeta dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros, de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, PROVIAS NACIONAL devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.5.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del Contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá entregar a PROVIAS NACIONAL la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Esta Carta Fianza, deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, emitida por una empresa autorizada y sujeta dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros, de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación o exista el consentimiento de la liquidación del contrato.

3.6 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.7 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 166° del Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
3.8 DEL PRECIO

La Oferta será formulada en estricta concordancia con las Bases y los Términos de Referencia. Al formular su Propuesta, el Postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.
Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en Nuevos Soles.

3.9 RESIDENTE DE OBRA

Persona natural designada por el CONTRATISTA y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero civil colegiado, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al CONTRATISTA, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de el PROVIAS NACIONAL que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a el PROVIAS NACIONAL. Transcurrido dicho plazo sin que el PROVIAS NACIONAL emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. 

3.10 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR 

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. 
Recibirá todas las facilidades necesarias del CONTRATISTA para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

3.11 CUADERNO DE OBRA


En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/SUPERVISOR y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.


El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas al PROVIAS NACIONAL, otra al CONTRATISTA y la tercera al inspector o SUPERVISOR (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder del PROVIAS NACIONAL.

3.12 OCURRENCIAS


Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/SUPERVISOR o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente al PROVIAS NACIONAL por el CONTRATISTA o su representante, por medio de comunicación escrita. El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o SUPERVISOR cuando la obra haya sido recibida definitivamente por el PROVIAS NACIONAL.

3.13 ADELANTOS  

Se deberá tener en cuenta lo establecido: en los artículos 186º, 187º, 188º, y, 189º del Reglamento.

3.13.1 ADELANTO DIRECTO (Artículos 186° del Reglamento)
PROVIAS NACIONAL entregará al CONTRATISTA, por única vez en calidad de adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato original, siempre que haya sido solicitado por el CONTRATISTA, dentro de los ocho (8) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, para lo cual deberá adjuntar a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondientes, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. 

3.13.2 ADELANTO ESPECÍFICO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, siempre que éste sea solicitado en armonía con el calendario de adquisición de materiales e insumos aprobado por PROVIAS NACIONAL, adjuntando las correspondientes Garantías, de acuerdo a los términos y condiciones señalados en el Art. 188° del Reglamento.
3.13.3 AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS
La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

La amortización del adelanto para materiales e insumos se efectuará en base al material utilizado en la valorización respectiva. 

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.

3.14 CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o SUPERVISOR, según corresponda.
b. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo. 

c. Que PROVIAS NACIONAL haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.

d. Que se haya entregado el adelanto directo al CONTRATISTA, en las condiciones y oportunidad establecidas en el Artículo 187º del Reglamento, de ser el caso.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo contractual entrará  automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.15
VALORIZACIONES Y METRADOS

Las Valorizaciones serán Mensuales, tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el  último día de cada mes por el Inspector/SUPERVISOR y el CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 197º del Reglamento; serán aprobadas y presentadas por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR ante PROVIAS NACIONAL en un plazo máximo de los cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por PROVIAS NACIONAL en fecha no posterior al último día de tal mes.

3.16
DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES 

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación de la valorización, entre el CONTRATISTA y el Inspector/SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La   iniciación   de   este   procedimiento   no   implica   la   suspensión del  contrato  ni  el incumplimiento de las obligaciones de las partes.
3.17
ADICIONALES Y REDUCCIONES
Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del titular de la Entidad, y en los casos en que sus montos, por si solos o restándoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo  podrá reducir obras hasta por el Veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. Resultará de aplicación lo establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República.

Para la autorización de adicionales resultará de aplicación lo establecido en los Artículos 207° y 208º Reglamento en concordancia con la Quinta Disposición final de la Ley Nº 28411.
3.18 AMPLIACIONES DE PLAZO

De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el CONTRATISTA podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:

3.18.1 Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al CONTRATISTA.

3.18.2 Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a PROVIAS NACIONAL.

3.18.3 Caso fortuito o fuerzas mayores debidamente comprobadas.

3.18.4 Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el CONTRATISTA ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en los artículos 200°, 201° y 202° Reglamento.

3.19 EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales y la ampliación de los otros contratos celebrados por la Entidad vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los artículos 202°, 203° y 204° del Reglamento.  

3.20 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o SUPERVISOR ordenará al CONTRATISTA que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el SUPERVISOR anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a PROVIAS NACIONAL. Dicho retraso podrá ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al CONTRATISTA.
3.21 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

PROVIAS NACIONAL podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al CONTRATISTA al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el CONTRATISTA rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 206º del Reglamento.
3.22 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El Inspector/SUPERVISOR, en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a el PROVIAS NACIONAL, ratificando o no lo indicado por el Residente.

En caso que el Inspector/SUPERVISOR verifique la culminación de la obra, el PROVIAS NACIONAL procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector/SUPERVISOR. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o SUPERVISOR.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el CONTRATISTA, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el CONTRATISTA. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité y el CONTRATISTA.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del CONTRATISTA ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Inspector/SUPERVISOR e informado a PROVIAS NACIONAL, según corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del SUPERVISOR. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a PROVIAS NACIONAL para que este, solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el CONTRATISTA o el Comité de Recepción no estuviesen conformes con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anotará su discrepancia en el Acta respectiva. El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa de el PROVIAS NACIONAL, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo máximo de cinco (5) días. El PROVIAS NACIONAL deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento del PROVIAS NACIONAL.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el PROVIAS NACIONAL comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el CONTRATISTA, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento. 

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que PROVIAS NACIONAL resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, según corresponda.

Si por causas ajenas al CONTRATISTA la recepción de la obra se retardara, superando los plazos establecidos en el Artículo 210° del Reglamento, para tal acto, el lapso de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al CONTRATISTA los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora. 

Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará al PROVIAS NACIONAL para que ésta solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos. 

3.23  LIQUIDACION DEL CONTRATO
El CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un  décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida, PROVIAS NACIONAL deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el CONTRATISTA o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva del PROVIAS NACIONAL en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del CONTRATISTA. PROVIAS NACIONAL notificará la liquidación al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. 

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de Controversias establecidas en el artículo 42° y 52° de la Ley y Artículo 211° del Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procederá a la liquidación mientras existan Controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el Contrato y se cierra el Expediente respectivo.

Con la liquidación, el CONTRATISTA entregará al PROVIAS NACIONAL la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso.

3.24 PENALIDADES

Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato,  PROVIAS NACIONAL le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 165º del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir  el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato.- La Garantía de Fiel Cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual  PROVIAS NACIONAL resuelve el Contrato por causa imputable al CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a PROVIAS NACIONAL, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3.25 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley, cualquiera de las partes podrá resolver el contrato sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato.
Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 168º del Reglamento, la parte perjudicada deberá requerirlo  mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicándola  mediante carta notarial.
La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de PROVIAS NACIONAL. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento, artículo 169º del Reglamento.

Si la parte perjudicada es  PROVIAS NACIONAL, ésta ejecutará las garantías que el CONTRATISTA hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el CONTRATISTA,  PROVIAS NACIONAL deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida, conforme se detalla en el artículo 209 del Reglamento.
3.26 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible. 

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el Notario Público. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad del PROVIAS NACIONAL y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 211º del Reglamento.
En caso que la resolución sea por incumplimiento del CONTRATISTA, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 164 y 165º del Reglamento.

Cuando la resolución sea por causa atribuible al PROVIAS NACIONAL, éste reconocerá al CONTRATISTA, en la Liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar, actualizado mediante las formulas de reajustes hasta la fecha en que se efectuó la resolución del contrato.
Los gastos de la resolución del Contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición distinta de Laudo Arbitral. 

3.27 DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

Se aplicará  la formula polinómicas del Expediente Técnico de la obra.


3.28 DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del CONTRATISTA. Así mismo, corresponde al CONTRATISTA la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El CONTRATISTA asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

El CONTRATISTA deberá implementar las recomendaciones que PROVIAS NACIONAL plantee, a solicitud del Operador, siempre y cuando estas tengan un sustento técnico-operativo aprobado por PROVIAS NACIONAL, a fin de lograr mejores prestaciones operativas del sistema. De surgir este hecho el CONTRATISTA someterá a PROVIAS NACIONAL su propuesta técnica y económica de ejecución de las modificaciones que se soliciten.

En caso que el contratista este atrasado respecto a su programación de obra vigente,   puede considerar trabajar en más de un turno diario, sin reconocimiento de mayor gasto adicional alguno.

3.29
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN  CONTRACTUAL

De acuerdo con el artículo 215° y 216º del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

3.30
RESPONSABILIDAD DEL PROVIAS NACIONAL
PROVIAS NACIONAL es responsable frente al CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquéllos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.31 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

Los CONTRATISTAS están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774° del Código Civil.

3.32    RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en estas Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.33 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes que tengan relación con el objeto de la contratación.
FORMATOS Y ANEXOS 

FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Lima,…. de…… de 2010 

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2010-MTC/20.

Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… nos dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° 0021-2010-MTC/20, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (Nombre del representante o apoderado) identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
NOTA: 
En caso de Personas Jurídicas, de acuerdo con el artículo 65º del Reglamento, cuando el postor sea un consorcio, quien presente la propuesta debe presentar una carta poder simple firmada por los representantes legales de cada uno de sus miembros y el documento registral que acredite la representación legal de estos, independientemente de que quien la presente sea el representante legal del consorcio o de uno de su miembros.
El documento registral vigente que consigne la designación del representante legal” se refiere a la vigencia de poder emitido por SUNARP o su equivalente en otros países para el caso de extranjeros. La antigüedad debe ser no mayor de 60 días calendarios contados desde la fecha de presentación de la propuesta de Calificación Previa.
FORMATO Nº 2

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA

Lima,………  de……………….. 2010
Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2010-MTC/20.

Presente.-

Ref.:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2010-MTC/20. 

Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo – Shirán - Huamachuco, tramo Dv. Otuzco – Dv. Callacuyán” 
Estimados señores:

A solicitud de nuestro cliente, los señores: ……………………………………………., con quienes tenemos relaciones bancarias desde el año ........, han cumplido en todo momento con sus obligaciones y compromisos. 
Nuestro cliente, participa en la Licitación Pública de la referencia y en el caso de ser favorecido con la Buena Pro del Contrato, el banco confirma que nuestro cliente tiene acceso a las líneas de crédito suficientes para cubrir el flujo de caja para la construcción durante la ejecución del contrato en S/. ……………..…………….., netos fuera de aplicación a otros contratos.

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas  del Banco.  

Atentamente,

_________________________
Firma del Banco 

Dirección del Banco: __________________________________________
Nota: 

Las cartas que no consignen en forma precisa la disponibilidad de líneas de crédito, es decir si señalan condicionalidad 
a futuro como “estará o estaría en condiciones de otorgar una línea de crédito” serán rechazadas.

ANEXO N° 01

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2010-MTC/20.

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	


Autorización Municipal

	
Municipalidad
	Nº de Licencia de Funcionamiento
	Fecha

	
	
	


Lima, …. de …… de 2010
	____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor


(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2010-MTC/20.

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2010-MTC/20, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo – Shirán - Huamachuco, tramo Dv. Otuzco – Dv. Callacuyán”, declaro bajo juramento: 

1.-
No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.-
Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, …. de …… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO N° 03

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2010-MTC/20

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2010-MTC/20, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr........................................, identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con el PROVIAS NACIONAL el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE……………….:


      (
) % Participación

· ………………………

· ………………………

OBLIGACIONES DE….……………:


      (
) % Participación

· ……………………..

· ……………………..

       ___________________________


       ___________________________

Nombre, firma, sello y DNI del


              Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1


Representante Legal Empresa 2

Lima,…. de…… de 2010
ANEXO N° 04
RESUMEN DE INFORMACION PARA LA CALIFICACIÓN PREVIA

1. Capacidad Economica.
e.  Solvencia Económica: 

Banco …………………………………S/...................

Banco …………………………………S/...................


Banco …………………………………S/...................

…….

…….

Total…………………………………...S/...................

· Adjuntar la documentación sustentatoria del Formato N° 2: Carta de Referencia Bancaria.

f. Experiencia en la Actividad : Experiencia en Obras Generales.


Obra 1(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................


Obra 2 (Descripción, fecha de concluida y cliente)………………….S/................

Obra 3(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

Obra 4(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

Obra 5(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................
· Se precisa que para las Obras Generales del Primer Sobre, a declarar en Anexo Nº 04, se considerará el  monto total de la obra terminada actualizada a la fecha de octubre 2009.

· Asimismo, en el caso de que la Obra General presentada en el Anexo N° 04, haya sido ejecutada en Consorcio, se aplicará al monto de la obra terminada actualizada, el porcentaje de participación del postor, a efectos de verificar que dicho resultado sea mayor o igual a los S/. 40 463 985.52 requeridos.
g. Experiencia en la ejecución de prestaciones similares : Experiencia en Obras Similares.


Obra 1(Descripción, fecha de concluida y cliente)……………………….................


Obra 2(Descripción, fecha de concluida y cliente)……………………….................


Obra 3(Descripción, fecha de concluida y cliente)…
       Obra 4(Descripción, fecha de concluida y cliente)……………………….................


Obra 5(Descripción, fecha de concluida y cliente)…
· Asimismo, en el caso de que la Obra Similar presentada en el Anexo N° 04, haya sido ejecutada en Consorcio, se aplicará al monto de la obra terminada actualizada, el porcentaje de participación del postor, a efectos de verificar que dicho resultado sea mayor o igual a los S/. 24 278 391.31 requeridos
· Así mismo, se entiende como obra similar a las obras de Mejoramiento, Construcción y Rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa

h. Capacidad Técnica: 
h.1  Profesionales que Efectuaran Labores Estratégicas y Relevantes en la  

        ejecución de la Obra:
	Cargo
	Perfil Requerido 
	Nombre
	Destreza o Capacidad Técnica Acreditada.
	Cumple / No cumple

	Ing. Residente
	Ingeniero  Civil
	
	Cursos o Seminarios o Capacitaciones en Programaciones de Obras  (Ms Project, Primavera), en un mínimo de dos (02). y  con un mínimo de duración de 12 horas cada curso, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
	

	Especialista Suelos Y Pavimentos
	Ingeniero  Civil 
	
	Cursos o Seminarios o Capacitaciones en Diseño de Pavimentos Rígidos y Flexibles, en un mínimo de dos (02) y  con un mínimo de duración de 08 horas cada curso, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
	

	Especialista en Metrados Costos y Valorizaciones
	Ingeniero  Civil 
	
	Cursos o Seminarios o Capacitaciones en Programaciones de Obras (Ms Project, Primavera) y Liquidación de obras y en un mínimo de dos (02) y  con un mínimo de duración de 08 horas cada curso, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años desde la fecha de presentación de las propuestas.
	


    h.2 Profesionales de la Organización:
El Postor deberá demostrar que cuenta con una organización respaldada técnicamente en una cantidad suficiente de profesionales que forman parte de su plantel técnico permanente, requiriéndose en el presente caso, un mínimo de 08 profesionales (Ingenieros Civiles, geólogos, agrícolas, mecánicos, sanitarios, de transportes, eléctricos o Arquitectos) con un vínculo laboral a plazo indeterminado. Los profesionales presentados sólo podrán ser acreditados por un postor.

Para el caso de consorcios cada integrante deberá cumplir con lo requerido.

Esta información se acreditara con la copia simple del Libro de Planillas debidamente visado por el Jefe de Personal u de Recursos Humanos. 

	Nombre del Profesional
	Especialidad
	Colegiatuara
	Fecha de Vigencia del vinculo laboral

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Lima,…. de………..… de 2010
________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCION

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo – Shirán - Huamachuco, tramo: Dv. Otuzco – Dv. Callacuyán, materia de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº  0002-2010-MTC/20 en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO (DÍAS CALENDARIO): 

El plazo de ejecución de la obra es de 720 días calendarios
Lima,…. de…… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
ANEXO N° 06

REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL
	Cantidad
	Cargo
	Nombre
	Requisito Técnico Mínimo
	Cumple / no Cumple

	1
	Ing. Residente
	
	Ing. Civil 
Experiencia como Residente en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 36 meses. 
	

	1
	Especialista Trazo y Topografía
	
	Ing. Civil 
Experiencia como Esp. Trazo y Topografía en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 24 meses. 
	

	1
	Especialista Suelos Y Pavimentos
	
	Ing. Civil 
Experiencia como Esp. En Suelos y Pavimentos en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 24 meses. 
	

	1
	Especialista en Estructuras y obras de Arte
	
	 Ing. Civil 
Experiencia como Esp. Estructuras y obras de Arte en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 24 meses. 
	

	1
	Especialista Suelos Y Pavimentos
	
	Ing. Civil 
Experiencia como Esp. En Suelos y Pavimentos en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 24 meses. 
	

	     1
	Especialista en medio Ambiente
	
	Profesional de cualquier especialidad.
Experiencia como Especialista  de medio ambiente en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 18 meses. 
	

	
	
	
	
	


Lima,…. de…… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA:

El Requisito Técnico Mínimo deberá ser acreditado con:

· Copia simple del Diploma de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú u organismo similar para profesionales extranjeros. En caso de obtener la Buena Pro el profesional extranjero está obligado a inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú
· Copia de los certificados y/o constancias de trabajo donde se aprecie el tiempo de servicios requerido.
Las Experiencias consideradas para cumplir el requisito técnico mínimo del personal profesional deben ser expresamente identificadas en el Anexo N° 06-A. Si no se identifican dichas experiencias, el Comité Especial asumirá que no se ha cumplido con acreditar el Requisito Técnico Mínimo precisado en el Anexo N° 06, procediéndose a la no admisión de la propuesta. Para la evaluación de la propuesta técnica debe ceñirse a lo indicado en el Formato N° 04, Factor C.
Nota: 

· Los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Anexo N° 06 deben ser cumplidos y acreditados por todos los Postores para que sus Propuestas sean admitidas.

· La documentación para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos no será considerada para la asignación de puntaje (Calificación del personal profesional propuesto).
ANEXO 6-A 

FORMATO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO COMO REQUERIMIENTO MINIMO

El postor adjuntará el presente formato para cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples del diploma de Titulo Profesional, y los certificados y/o Constancias de estudios y trabajos realizados.
NOMBRE:______________________PROFESIÓN:______________________________________

CARGO POR OCUPAR: ___________________________________

	1. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

	Nº DE

ORDEN
	OBRA
	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE
	CARGO DESEMPEÑADO
	PERIODO

	
	
	
	
	Inicio Término
	Duración
	Nº Folio

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


Notas:

1.
El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2.
La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberá anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.

3.
La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________


                                                                    Firma y sello del Representante Legal

            Nombre / Razón social del postor
ANEXO N° 07
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO MÍNIMO

	Nº
	DESCRIPCION
	AÑO DE FABRICACION
	CANTIDAD
	TENENCIA (PROPIO, LEASING, ALQUILER U  OPCION. DE COMPRA,


	UBICACIÓN

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declaro que mi representada se compromete a disponer  de las Maquinarias y Equipos, cuya relación se adjunta en el cuadro precedente, para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, de acuerdo a la relación de Maquinarias y Equipos mínimos, y calendario de utilización,  precisados en el Expediente Técnico. 
Lima,…. de…… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
NOTA:
Las Maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad máxima de 15 años para los equipos y maquinaria, y de 10 años para los vehículos, bajo causal de descalificación. 
Del mismo modo, no serán consideradas las Propuestas que presenten Maquinarias y Equipos que en la columna de descripción de la maquinaria no tengan la información de capacidad y potencia de la maquinaria propuesta. 
La Entidad podrá verificar la exactitud de la Declaración Jurada propuesta por el postor.

Para efectos de la evaluación no es necesario acreditar la tenencia ni la antigüedad de los equipos o maquinarias, bastará con que esta información sea precisada en el Anexo.

La presentación del Equipo incompleto o inferior en número, potencia, capacidad, etc., dará lugar a no considerar la propuesta del postor.

El Postor ganador previo a la suscripción del contrato presentará el Formato de Equipo Mínimo Nº 3 con el número de serie y/o placa y ubicación de los equipos ofertados.
FORMATO N° 03 
	RELACION DE EQUIPO MINIMO

	
	

	DESCRIPCION DE EQUIPO
	CANTIDAD

	
	

	BARREDORA MECANICA
	1.00

	CAMION CISTERNA 2,000 GAL.
	2.00

	CAMION IMPRIMADOR
	1.00

	CAMION VOLQUETE 15 M3.
	18.00

	CAMIONETA PICK-UP 4x2  90HP 2 TON.
	1.00

	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
	1.00

	CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.5 YD3.
	      4.00 

	CHANCADORA PRIMARIA
	      3.00 

	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
	     1.00 

	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
	     4.00 

	COMPRESORA NEUMATICA 600-690 PCM, 197 HP
	     2.00 

	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 16 P3
	     2.00 

	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
	     1.00 

	EQUIPO DE SOLDADURA
	    1.00 

	ESTACION TOTAL
	    1.00 

	GRUPO ELECTROGENO 75 KW
	    4.00 

	MAQUINA P/PINTAR PAVIMENTO
	    1.00 

	FAJA TRANSPORTADORA 18"X40"
	   2.00 

	MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 Kg.
	   9.00 

	PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE
	   1.00 

	PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS
	   1.00 

	MOTONIVELADORA 145 - 150 HP 
	   1.00 

	MOTOBOMBA 6
	   1.00 

	CAMION BARANDA
	   1.00 

	RETROEXCADORA S/LLANTA 62 HP 1 YD3
	   1.00 

	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T
	   2.00 

	RODILLO NEUMATICO AUTOP. 9 TN
	   1.00 

	RODILLO LISO VIB. MANUAL
	   1.00 

	RODILLO TANDEM EST.A 70-100 HP
	   1.00 

	TRACTOR DE ORUGAS 140-160HP
	   1.00 

	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
	   6.00 

	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
	   2.00 

	RETROEXCADORA S/ORUGA 1.1 - 2.75 Y3
	  1.00 

	ZARANDA MECANICA
	  4.00 

	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0-4.1 YD3.
	  3.00 

	GRUPO ELECTROGENO 150 KW
	  1.00 

	COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP
	  1.00 

	LAVADORA DE MATERIAL FINO
	  1.00 


ANEXO Nº  08
RELACION DE OBRAS  EN GENERAL

Postor: ________________________________________________________________________________________________

	CONTRATISTA
	Descripción de la Obra
	Cliente
	Fecha
	Monto

De la liquidación


	Consorcio
	% Particip.
	IPC

(*)
	Monto actualizado a mes del Valor Referencial
	Nº de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de Término de la obra
	A mes del Valor Referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*).-
IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 
·  Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Agosto 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.
· Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra.

· Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

· En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. 

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor 

ANEXO Nº  09
RELACION DE OBRAS SIMILARES
Postor: ________________________________________________________________________________________________

	CONTRATISTA
	Descripción de la Obra
	Cliente
	Fecha
	Monto

De la liquidación


	Consorcio
	% Particip.
	IPC

(*)
	Monto actualizado a mes del Valor Referencial
	Nº de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de Término de la obra
	A mes del Valor Referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (*) IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 

· Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Agosto 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.
· Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra

· El valor mínimo de cada obra es el 15% del Valor Referencial.

· Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

· En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. Asimismo se aceptará obras que han sido ejecutadas en consorcio cuyo monto total de la Obra es mayor del 15% del Valor Referencial  de esta licitación, pero que al aplicarle el porcentaje de participación resulta  un monto igual o menor del 15% de este Valor Referencial, teniendo en cuenta el Pronunciamiento Nº 318-2005/GTN.


Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
El postor adjuntará el presente formato para cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples del diploma de Titulo Profesional, y los certificados y/o Constancias de estudios y trabajos realizados.
NOMBRE:______________________PROFESIÓN:______________________________________

CARGO POR OCUPAR: ___________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL

	UNIVERSITARIOS

	Nº DE ORDEN
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO (mes – año)
	COLEGIATURA

	
	
	
	
	Nº
	Fecha
	Nº Folio

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2. EXPERIENCIA  EN LA ESPECIALIDAD

	Nº DE

ORDEN
	OBRA
	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE
	CARGO DESEMPEÑADO
	PERIODO

	
	
	
	
	Inicio Término
	Duración
	Nº Folio

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


Notas:

1.
El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2.
La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberá anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.

3.
La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

Para la evaluación de la propuesta técnica debe ceñirse a lo indicado en el Formato N° 04, Factor C.
FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________


                                                                    Firma y sello del Representante Legal

            Nombre / Razón social del postor
ANEXO Nº 11
DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS
El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) Nº ............................, mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la Obra a la que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro de la Licitación Pública Nº 0002-2010-MTC/20, convocada por PROVIAS NACIONAL.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Lima, …….. De…………. de 2010.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

                                                                        __________________________________

                                                                        Firma y sello del Representante Legal

            Nombre / Razón social del postor
ANEXO N° 12
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD
Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2010-MTC/20
Presente.-

Estimados señores:

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en penalidad:

	N°
	NOMBRE DE LA OBRA
	DOCUMENTO SUSTENTATORIO
	PÁGINA N°

(del / al)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	NUMERO TOTAL DE LAS OBRAS
	
	


NOTA:

Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en obras en general y obras similares.

Lima,….. De………….. de 2009

___________________________________
Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Se permitirá la acreditación del factor “cumplimiento de ejecución de obras” con otros documentos, tales como los Certificados de Obra, las Resoluciones o Actas de Liquidación del Contrato de Obra, entre otros, siempre y cuando en su contenido se señale de manera indubitable y fehaciente que la obra fue ejecutada sin penalidades. 

FORMATO N°  04
FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación de la Propuesta Técnica (Puntuación Máxima: 100 puntos, Puntuación Mínima: 60 puntos)

Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuya puntuación sea igual o mayor a Sesenta (60) puntos.

Los postores que no alcancen la puntuación mínima, serán consideradas como no aptos para la apertura de la Propuesta Económica, devolviéndosele su propuesta.

Los Factores y Criterios de evaluación son los siguientes:

	A. Factor “Experiencia en obras en general” 
Se asignará puntaje a Obras en General ejecutadas en los últimos diez (10) años, según se indica a continuación

· Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado igual o menor a una (01)  vez el valor referencial.  (S/. 161 855 942.07 Nuevos Soles) se le asignará cero (00) puntos.

· Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado mayor o igual a cinco (05) veces el valor referencial (S/. 809 279 710.35 Nuevos Soles) se le asignará Quince (15) puntos.

Para montos intermedios se considerará interpolación lineal
No hay un número máximo de obras a acreditar para la experiencia en Obras en General (Sobre Nº 2).

	15 puntos



	B. Factor “Experiencia en obras similares” 

Se asignará puntaje a Obras Similares ejecutadas en los últimos diez (10) años, según se indica a continuación:

· Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado igual o menor al sesenta por ciento (60%) del valor referencial. (S/. 97 113 565.24 Nuevos Soles) se le asignará cero (00) puntos.

· Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado igual o mayor al cien por ciento (100%) del valor referencial. (S/. 161 855 942.07 Nuevos Soles) se le asignará Treinta y Cinco (35 puntos)

Para montos intermedios se considerará interpolación lineal

El valor mínimo de cada Obra Similar debe ser el 15 % del Valor Referencial

NOTA:

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
No hay un número máximo de obras a acreditar para la experiencia en Obras Similares (Sobre Nº 2).


	35 puntos



	C. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” 

c.1 Ingeniero Residente de Obra

Mayor o igual a  8 años como residente de Obra diez (10) puntos.

Menor o igual a 3 años como residente de Obra cero (00) puntos.

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.2 Especialista en Trazo y Topografía
Mayor o igual a 5 años en la especialidad cinco (05) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.3 Especialista en Estructuras y obras de Arte
Mayor o igual a 5 años en la especialidad cinco (05) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.4 Especialista en Suelos y Pavimentos

Mayor o igual a 5 años en la especialidad cinco (05) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.5 Especialista en Metrados, Costos y valorizaciones

Mayor o igual a 5 años en la especialidad cinco (05) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.6 Especialista en Medio Ambiente

Mayor o igual a 3 años en la especialidad cinco (05) puntos

Menor o igual a 1.5 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal
Deberá evaluarse en función a la experiencia en la especialidad requerida en obras  iguales o similares (obras de Mejoramiento, Construcción y Rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa), condición que debe ser acreditada fehacientemente.

	35 puntos



	D. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”
Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares. La asignación de puntaje será la siguiente fórmula:

PCP= PF x CBC

              NC

Donde: 

PCP
=
Puntaje a otorgarse al postor 

PF
=
Puntaje máximo del Factor 

CBC
=
Número de constancias sin penalidades 

NC
=
Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor *


Debe tenerse presente que, en caso la experiencia se haya acreditado con un 
número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, se 
considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que tal es el 
número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa.
Estos certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.
	15 puntos



	PUNTAJE TOTAL
	100 

PUNTOS


La evaluación de la experiencia y calificación del Ing. Residente y los Especialistas se realizará en base a la sumatoria del tiempo efectivo, en el cargo requerido, a ser informado de acuerdo a lo indicado en el Anexo Nº 10. Las experiencias deberán estar  sustentadas con las constancias o certificados correspondientes.
El caso de profesionales extranjeros, que sean propuestos Para el cargo de Residente de Obra será válida la experiencia como Director de Proyecto o Director de Obra. Asimismo para el Ingeniero Residente se calificará la experiencia como Jefe de Tramo o Jefe de Sector en obras similares. 
Para la experiencia y calificación del Especialistas en Trazo y Topografía se deberá acreditar experiencia en Trazo y Topografía en obras similares.  No se requiere formación académica de postgrado
Para la experiencia y calificación del Especialistas en Estructuras y Obras de Arte se deberá acreditar experiencia en Estructuras y Obras de Arte en obras similares.  No se requiere formación académica de postgrado

Para la experiencia y calificación del Especialistas en Suelos y Pavimentos se deberá acreditar experiencia en suelos y pavimentos en obras similares.  No se requiere formación académica de postgrado.

Para la experiencia y calificación del Especialista en metrados, costos y valorizaciones se deberá acreditar experiencia en metrados, costos y valorizaciones  o  metrados, costos y presupuestos en obras similares.  No se requiere formación académica de postgrado.

Para el Especialista en Medio ambiente, será válida la experiencia como ingeniero de Desarrollo  Ambiental, Residente Ambiental, Especialista Ambiental o Ingeniero de Impacto Ambiental en obras similares

Para efectos de evaluación no se considerarán experiencias ejecutadas en forma paralela o que se traslapen (El tiempo de traslape no se considerara en uno de los servicios presentados). Se computarán los plazos para el caso de profesionales peruanos, desde la fecha en la cual obtuvo su inscripción el Colegio Profesional correspondiente y para el caso de los profesionales extranjeros, desde la fecha en la cual se inscribió en el colegio profesional similar en su país de origen. 
Para la propuesta los profesionales extranjeros, en caso de obtener la Buena Pro el profesional están obligados a inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú. En este caso para la firma de contrato el postor ganador deberá presentar, copia de la solicitud de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú u otro correspondiente de todos los profesionales propuestos, debiendo entregar el Certificado de Habilidad dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles, salvo, el caso del Residente de Obra que debe estar habilitado para el inicio de la obra.
En el caso de empresas nacionales para la suscripción del Contrato de Obra el postor acreditara debidamente al Ingeniero Residente de Obra, y Especialistas mediante el original del Certificado de habilidad del Colegio de Ingenieros del Capítulo correspondiente.
Nota : El Comité Especial sólo calificara el número de obras u constancias, requeridas en su estricto orden de presentación, por lo que los postores deberán abstenerse de presentar un número  mayor al requerido en las presentes Bases, sea que se haya solicitado para la Calificación Previa o Evaluación Técnica (Cumplimiento de ejecución de obras).  Es responsabilidad de los postores la selección de la documentación solicitada que les permita cumplir con lo solicitada en las presentes Bases. 

Definición de Obras Similares: Se consideran Obras Similares a las obras de Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa.

Definición de Obras en General: Son todas aquellas obras contenidas en el numeral 33 del anexo de Definiciones del Reglamento, ejecutadas por el Postor en los últimos diez (10) años.

Una vez otorgada y consentida la buena pro, los profesionales propuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarán en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos.
ANEXO N° 13
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2010-MTC/20 

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

TOTAL OFERTA ECONÓMICA


(S/.)

__________________
En Letras, son: _______________________________________________________________
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, con precios al mes de Agosto de 2009.

La Propuesta Económica es a precios unitarios, para lo cual se adjunta  Presupuesto Detallado en documento adjunto  (Formato Nº 05).

Lima,    …. de…     … de 2010
____________________________________
Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
Documento adjunto.-  Formato Nº 05 .- Presupuesto Detallado
FORMATO N° 05
PRESUPUESTO

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO– SHIRAN - HUAMACHUCO, TRAMO: DESVIO OTUZCO–DESVIO CALLACUYAN 
Presupuesto a Agosto de 2009
	Item
	Descripción
	
	
	
	Und.
	Metrado
	Precio S/.
	Parcial S/.

	1
	OBRAS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	

	101.A
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
	
	glb
	1.00 
	
	

	102.A
	TRAZO Y GEOREFERENCIACION
	
	
	km
	70.97 
	
	

	103.A
	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
	
	mes
	24.00 
	
	

	107.A
	ACCESO DE CANTERAS, DME, PLANTASY FUENTES DE AGUA
	
	km
	11.43 
	
	

	108.A
	ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO
	
	
	m3
	72,276.34 
	
	

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	
	
	
	
	

	202.M
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
	
	
	m3
	1,286.87 
	
	

	202.K
	REMOCION DE ALCANTARILLAS
	
	
	m
	827.56 
	
	

	205.E
	CORTE DE MATERIAL SUELTO
	
	
	m3
	689,757.11 
	
	

	205.F
	CORTE DE MATERIAL DE ROCA FIJA
	
	
	m3
	116,108.00 
	
	

	205.G
	CORTE DE MATERIAL EN ROCA SUELTA
	
	
	m3
	88,904.93 
	
	

	206.A
	REMOCION DE DERRUMBES
	
	
	m3
	44,746.65 
	
	

	208.A
	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
	
	m2
	143,628.06 
	
	

	220.B
	MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE
	
	m3
	4,600.00 
	
	

	210.A
	TERRAPLENES
	
	
	
	m3
	70,689.95 
	
	

	3
	SUB BASES, BASES
	
	
	
	
	
	

	305.A
	BASE GRANULAR E=0.15 m
	
	
	m3
	106,611.02 
	
	

	4
	PAVIMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	401.A
	IMPRIMACION ASFALTICA
	
	
	m2
	653,734.41 
	
	

	410.A
	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
	
	
	m3
	48,405.61 
	
	

	420.D
	CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 120/150
	
	kg
	6,679,974.27 
	
	

	422.A
	LIQUIDO DILUIDO MC-30
	
	
	L
	784,481.29 
	
	

	423.D
	ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
	
	
	kg
	333,998.71 
	
	

	6
	OBRAS DE ARTE
	
	
	
	
	
	

	601.C
	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
	
	m3
	62,358.88 
	
	

	602.A
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
	
	
	u
	125.00 
	
	

	605.A
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS
	
	
	m3
	7,512.67 
	
	

	605.B
	MATERIAL FILTRANTE
	
	
	m3
	15,584.03 
	
	

	610.C
	CONCRETO f'c=280 kg/cm2
	
	
	m3
	8.60 
	
	

	610.D
	CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	
	
	m3
	822.58 
	
	

	610.E
	CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	
	
	m3
	41.74 
	
	

	610.F
	CONCRETO f'c=140 kg/cm2
	
	
	m3
	22.62 
	
	

	610.G
	CONCRETO f'c=100 kg/cm2
	
	
	m3
	16.56 
	
	

	610.H
	CONCRETO F'C= 175 Kg/cm2 + 30 % P.M
	
	
	m3
	3,081.86 
	
	

	610.I
	CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 30% P.M.
	
	
	m3
	2,855.26 
	
	

	611.A
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	
	
	m2
	24,028.37 
	
	

	615.A
	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2
	
	
	kg
	38,045.72 
	
	

	622.B
	TUBERIA CORRUGADA DE FIERRO GALVANIZADO DE 0.90M
	
	m
	2,245.00 
	
	

	622.C
	TUBERIA CORRUGADA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1.20 M
	
	m
	115.00 
	
	

	622.D
	TUBERIA CORRUGADA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1.50 M
	
	m
	15.00 
	
	

	624.A
	PINTURA ASFALTICA
	
	
	m2
	553.80 
	
	

	635.A
	CUNETA TIPO I - TRIANGULAR
	
	
	m
	61,613.52 
	
	

	635.B
	CUNETA TIPO II - RECTANGULAR
	
	
	m
	12,228.55 
	
	

	635.C
	JUNTA PARA MURO
	
	
	m
	540.70 
	
	

	636.B
	ZANJA DE CORONACION
	
	
	m
	931.70 
	
	

	650.G
	GEOTEXTIL
	
	
	
	m2
	97,400.21 
	
	

	650.H
	SUBDREN
	
	
	
	m
	37,108.75 
	
	

	655.B
	TUBERIA PERFORADA D=6"
	
	
	m
	1,885.72 
	
	

	655.C
	TUBERIA PERFORADA DE 3"
	
	
	m
	2,490.50 
	
	

	655.d
	TUBERIA PERFORADA DE 4"
	
	
	m
	17.40 
	
	

	670.A
	GAVION TIPO CAJON
	
	
	m3
	875.00 
	
	

	680.A
	PROTECCION DE ALCANTARILLA TMC (P>3%)
	
	
	m
	516.53 
	
	

	7
	TRANSPORTE
	
	
	
	
	
	
	

	700.A
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
	
	m3k
	112,091.53 
	
	

	700.B
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1 KM
	
	m3k
	1,788,835.57 
	
	

	700.C
	TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCAVACION A DME D< 1KM
	
	m3k
	712,419.17 
	
	

	700.D
	TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCAVACION A DME D>1 KM
	
	m3k
	1,339,745.03 
	
	

	700.E
	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1KM
	
	m3k
	48,405.61 
	
	

	700.F
	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM
	
	m3k
	646,017.78 
	
	

	700.G
	TRANSPORTE DE PIEDRA D< 1Km
	
	
	m3k
	5,360.21 
	
	

	700.H
	TRANSPORTE DE PIEDRA D>1 Km
	
	
	m3k
	184,885.00 
	
	

	700.J
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE DERRUMBE A DME
	
	m3
	8,165.90 
	
	

	8
	SEÑALIZACION
	
	
	
	
	
	
	

	801.C
	SEÑAL PREVENTIVA DE 0.60X0.60
	
	
	u
	556.00 
	
	

	802.I
	SEÑALES REGLAMENTARIAS (1.20 X 0.90)
	
	
	u
	28.00 
	
	

	803.C
	PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS
	
	
	m2
	36.24 
	
	

	804.B
	ESTRUCTURA DE SOPORTE
	
	
	u
	21.00 
	
	

	805.B
	TACHAS RETROREFLECTIVAS
	
	
	u
	21,291.00 
	
	

	810.A
	MARCAS EN EL PAVIMENTO
	
	
	m2
	25,830.21 
	
	

	820.D
	BARRERAS DE PROTECCION EN TRAMO RECTO
	
	m
	26,594.90 
	
	

	820.E
	BARRERAS DE PROTECCION EN TRAMO CURVO
	
	m
	2,690.00 
	
	

	820.F
	BARRERA  DE PROTECCION TRAMO EN PUENTE
	
	m
	203.70 
	
	

	825.B
	CAPTAFAROS
	
	
	
	u
	8,018.00 
	
	

	830.A
	POSTES KILOMETRICOS
	
	
	u
	71.00 
	
	

	9
	MEDIO AMBIENTE
	
	
	
	
	
	

	903.G
	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS
	
	
	ha
	20.25 
	
	

	906.B
	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE
	
	m3
	1,252,344.46 
	
	

	907.A
	REACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS POR  LAS INSTALACIONES AUXILIARES
	ha
	115.66 
	
	

	907.G
	REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE DMES
	
	
	ha
	5.83 
	
	

	907.J
	CONTROL DE SEDIMENTOS Y EFLUENTES
	
	
	glb
	1.00 
	
	

	907.I
	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
	
	
	glb
	1.00 
	
	

	907.K
	MONITOREO AMBIENTAL
	
	
	glb
	1.00 
	
	

	907.L
	CONTROL DE AGUAS DE ESCORRENTIA (EROSION)
	
	m
	266.00 
	
	

	907.M
	MANEJO DE COMBUSTIBLE
	
	
	glb
	1.00 
	
	

	907.N
	MANEJO DE TOPSOL
	
	
	m3
	12,525.30 
	
	

	907.O
	CONSTRUCCION DE SEÑALES AMBIENTALES
	
	
	u
	188.00 
	
	

	
	
	Costo Directo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gastos Generales 20.73%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Utilidad
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sub Total
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	IGV 19%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Presupuesto
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nota. Los Precios Unitarios deben estar referidos al mes de Agosto 2009.
Lima, …. de …… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Nº        -2010-MTC/20
Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra que celebran de una parte, el Proyecto  Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, con RUC  Nº 20503503639,  con domicilio legal en Jr.  Zorritos  Nº 1203, 3er. Piso, Cercado de Lima, Perú, a quien en adelante se denominará PROVIAS NACIONAL, debidamente representado por su Director Ejecutivo, MAG. RAUL ANTONIO TORRES TRUJILLO, con DNI N° 07192012, designado por Resolución Ministerial Nº 102-2007-MTC/01 del 13.03.2007, rectificada con Resolución Ministerial Nº 691-2008-MTC/02 del 10.09.2008,y de otra parte el …………………………………………., con domicilio legal en ……………………………., con RUC ………………………….., con dirección electrónico  ……………………………, representado legalmente por …………………………., identificado con DNI Nº ……………………, según Testimonio de ……………………, que se anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se les denominará EL CONTRATISTA, y que suscriben en los términos y condiciones siguientes.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha……………….., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública Nº 0002-2010-MTC/20 para la Ejecución de la Obra:………………………………., ubicada en la provincia de …………….., departamento de ……………., que en adelante se denominará LA OBRA, conforme constan en los documentos integrantes del presente Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO
2.1 Con fecha ………………., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública Nº 0002-2010-MTC/20 para la Ejecución de la Obra: …………………………….., por   un   Valor  Referencial de S/. …………………………. (………………………………….. Nuevos Soles), incluido el I.G.V, con precios referidos al mes de …………. del 2009.
2.2 Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de LA OBRA hasta su total terminación y entrega.
CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente Contrato, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, de su REGLAMENTO, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias en adelante LA LEY y EL REGLAMENTO, según corresponda,  y el Código Civil vigente.
CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente Contrato está conformado por las Bases Integradas de Licitación, la Oferta Ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente Contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la Liquidación Final de LA OBRA.

CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el Artículo 197º de EL REGLAMENTO.
CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del presente Contrato la respectiva Garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:
De Fiel Cumplimiento del Contrato: S/ ………………………..(………………………………………………………… Nuevos Soles). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final.
CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

PROVIAS NACIONAL está facultada para ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.
CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS

10.1  
PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno o lugar donde se ejecutará LA OBRA será entregado EL CONTRATISTA dentro   de los quionce (15) días siguientes a la firma del presente Contrato. 

10.2 INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de ……………… (….) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184º de EL REGLAMENTO y acorde a lo dispuesto en el Numeral 1.10 del Capítulo I de las Bases Integradas de Licitación.
El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el Artículo 200º de EL REGLAMENTO.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

11.1  
EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los         
equipos empleados en la ejecución de LA OBRA, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y          
calidad satisfactoria.

 11.2  
Durante la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. En caso de producirse retraso  injustificado se procederá de acuerdo al Artículo 205º de EL REGLAMENTO.

11.3
El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el Cuaderno de Obra debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este Cuaderno de Obra se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de LA OBRA.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la obra por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de LA LEY. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

13.1 
En caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la ejecución de LA OBRA, aquél se hará            acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la Liquidación Final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato.

13.2   La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente Fórmula:

           Penalidad diaria  
= 
0.10 x Monto del Contrato



           
F x plazo en días 

Donde:


           F = 0.15 para plazos mayores a sesenta días o;

           F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

13.3  
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de LA OBRA se sujetará a lo establecido en el Artículo 210º de EL REGLAMENTO.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La Liquidación de LA OBRA se sujetará a lo establecido en los Artículos 211º, 212º y 213º de EL  REGLAMENTO. 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES A EL CONTRATISTA

16.1  
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por PROVIAS NACIONAL, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los Artículos 40º, literal c) de LA LEY, y en el Artículo 209º de EL REGLAMENTO. 

16.2  En este supuesto, se ejecutarán las Garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de                        conformidad con el Artículo 164º de EL REGLAMENTO, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que    pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CLÁUSULA ARBITRAL
18.1 
Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.

18.2 
La conciliación es facultativa, si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o   sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los artículos  215º,  218º, y  219º de EL REGLAMENTO. 

18.3 
En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de                                           arbitraje, sea (n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud,  la (s) controversia (s)  será (n)  resuelta (s) por  un  Tribunal  Arbitral  compuesto  por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado el árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al OSCE, dentro del plazo de diez (10) días hábiles la respectiva designación, siguiéndose el procedimiento establecido en los artículos 222º y 223º EL REGLAMENTO
18.4  De otro lado, si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de  arbitraje es menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el  artículo 220º de EL REGLAMENTO.  

18.5  
En caso que la (s) controversia (s)  señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral conforme al Numeral 18.3  de la presente Cláusula Arbitral.    

18.6  Las partes estando a lo señalado en los Pronunciamientos  Nos 198 y 463-2008/DOP, acuerdan que la designación de los árbitros sea realizada por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, esta designación será inimpugnable.
18.7   Cuando las partes acuerden que la designación de los árbitros sea realizada por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral. 

18.9 
Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva                controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito.  

18.10 
El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva,     siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo.

18.11 Estando a lo señalado en los Pronunciamientos  Nos. 198 y 463-2008/DOP, las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de 
pago, comprobante de  depósito  bancario, fianza  solidaria  por  el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.      

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública, corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, quien lo solicite.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del               presente Contrato.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1
PROVIAS NACIONAL ha previsto la Ejecución de la Obra: ………………………….., ubicada en el distrito de ………………….., provincia de ……………., departamento de ……………., la misma que en adelante se denominará LA  OBRA, que se ejecutará financiada con Recursos Ordinarios, sujeto a la disponibilidad presupuestal y financiera de PROVIAS NACIONAL durante el periodo de ejecución de LA OBRA.

1.2
En tal sentido, PROVIAS NACIONAL convocó a la Licitación Pública N° 0002-2010-MTC/20, mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), por un Valor Referencial de     S/. ……………………… (………………………………………………), incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de……. del 2009, según lo establecido en el Numeral …… de la Bases Integradas de Licitación. El presente Contrato está regido por LA  LEY y EL REGLAMENTO,  según corresponda, con vigencia a partir del 01.02.2009, según  Decreto de Urgencia Nº 014-2009 del 31.01.2009.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de LA OBRA precisada en el Numeral 1.1 de la    Cláusula Primera, de acuerdo con los documentos integrantes del Expediente Técnico (Bases Integradas de la Licitación) y la Propuesta Técnica y Económica respectivas, los que se incorporan como parte conformante de este Contrato. Asimismo los requisitos adicionales para la suscripción del presente Contrato de Obra, establecidos en el Artículo 183º de EL REGLAMENTO.

TERCERA: REGIMEN LEGAL

3.1 
La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en  LA LEY y EL REGLAMENTO  y  demás normas ampliatorias y modificatorias. 

3.2 
Forman parte integrante del presente Contrato, las Bases Integradas de Licitación, así como la  Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA y las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico, según el objeto del proceso de selección.
3.3  

El orden de prelación de los documentos que conforman el Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualesquier contradicción, diferencia u omisión,  es el siguiente:

3.3.1
Especificaciones Técnicas o Expediente Técnico, según el objeto del proceso.

3.2.2
Bases Integradas de Licitación.

3.3.3
Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA.
3.3.4
El presente Documento Contractual

CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO

4.1  
LA OBRA está presupuestada con Recursos Ordinarios, según lo establecido en el Numeral 1.5 del Capítulo I de las Bases Integradas de Licitación, estando sujeta su ejecución a la disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego, en el marco de los calendarios de compromisos, las asignaciones trimestrales de gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto correspondientes para el Ejercicio  Fiscal  2010, conforme a lo establecido en la Ley  Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, y de ser el caso el Artículo 27° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; cuya asignación presupuestal está dada mediante Informe N° 077-2010-MTC/20.4 de fecha 11.01.2010, que consigna la Estructura Funcional Programática correspondiente, documento que forma parte integral del presente Contrato.
4.2  
El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avance de Obra Valorizado, elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del Contrato y sustentado en el Programa  de Ejecución de Obra (PERT-PCM), el cual deberá  considerar la estación climática propia del área  donde se ejecute LA OBRA, cuando corresponda.

QUINTA: VALORIZACIONES Y METRADOS


El tema de valorizaciones y metrados, de los reajustes y eventuales discrepancias, se rigen por lo dispuesto en los Artículos 197°, 198° y 199° de EL REGLAMENTO, particularmente el procedimiento de pago de valorizaciones y los intereses de corresponder, se encuentra establecido en el precitado Artículo 197°, siendo aplicable en forma supletoria el Código Civil.
SEXTA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 


PROVIAS NACIONAL ejecutará las Garantías a su simple requerimiento, en los supuestos establecidos en los Numerales 1., 2., y  3. del Artículo 164º de EL REGLAMENTO.

SÉTIMA: PENALIDADES

7.1 
Si EL CONTRATISTA demuestra deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que ejecuta, PROVIAS NACIONAL solicitará el cambio de la persona o personas   responsables de ello. Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato observando las formalidades consignadas  en el Artículo 44° de LA LEY y Artículo 209° de EL REGLAMENTO.

7.2
En atención al Artículo 166º de EL REGLAMENTO, para los cambios del personal profesional calificado de EL CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica se tendrán las siguientes consideraciones:

 7.2.1  
Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL, y el profesional de reemplazo no tiene iguales o mayores calificaciones que el profesional reemplazado, PROVIAS NACIONAL optará entre resolver el Contrato o aplicar una penalidad por un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del Contrato Vigente o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán en forma independiente a la penalidad por mora, el que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la Liquidación Final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
7.2.2  
Si el cambio del profesional cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL no será de aplicación penalidad alguna.

OCTAVA: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO


De conformidad con el Numeral 27.3, del Artículo 27º de la  Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el presente Contrato de Ejecución de Obra se sujeta al Presupuesto Institucional para el año fiscal 2010. La ejecución del presente Contrato que supere el año fiscal, está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de PROVIAS NACIONAL, en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes; caso contrario, PROVIAS NACIONAL procederá a comunicar la resolución del contrato, reconociendo el pago por las prestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA. (Pronunciamiento Nº 044-2008/DOP)

NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO

9.1 
Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus       Anexos, que detallados a continuación forman parte integrante de éste:

Anexo Nº 1
:         
Testimonio del Contrato de Consorcio y  Poder del Representante  Legal. 

Anexo Nº 2  
 :            Certificado de Capacidad Libre de Contratación emitido por OSCE.

Anexo Nº 3
:
Bases Integradas de la Licitación y Expediente Técnico. 

Anexo Nº 4
:
Calendario de Avance Valorizado.

Anexo Nº 5
:
Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.

Anexo Nº 6   
:
Calendario de Movilización y Desmovilización de Equipos y Calendario de 
Utilización de Equipos.

Anexo N° 7   
:

Calendario de Adquisición de Materiales.
Anexo Nº 8   
:           
Propuestas Técnica y Económica de EL CONTRATISTA, incluyendo Análisis 




de Precios Unitarios, Análisis de Gastos Generales                      

Anexo Nº 9    
:             Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Anexo Nº 10 
 :
Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida por el
OSCE.

Anexo Nº 11
:
Modelo de Notificación.

DÉCIMA: DOMICILIO LEGAL

10.1   Para los efectos de todas las comunicaciones entre PROVIAS NACIONAL y EL CONTRATISTA,    ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato de Ejecución de Obra, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar. Cualquier variación de domicilio para ser reputada como válida, debe comunicarse notarialmente con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia. 

10.2  En caso se omita el cumplimiento del plazo y formalidad señalados en el Párrafo anterior, las                                     partes acuerdan que las notificaciones que se efectúen al domicilio fijado en este Contrato se                               considerarán válidamente efectuadas para todo efecto legal; sin perjuicio de lo señalado en la                              Cláusula Décimo Novena de las Cláusulas Adicionales del presente contrato. 

CLÁUSULAS ADICIONALES
CLÁUSULA PRIMERA: ADELANTO DIRECTO  

1.1 
PROVIAS NACIONAL otorgará a EL CONTRATISTA un Adelanto Directo que en ningún caso excederá en conjunto del veinte (20%) del monto del Contrato Original, siempre que en las Bases se hayan establecido el otorgamiento de este Adelanto. EL CONTRATISTA  podrá solicitar formalmente la entrega del Adelanto Directo, adjuntando a su solicitud la Garantía y el comprobante de pago correspondiente, según lo establecido en los Artículos 186º, 187º y 189º de EL REGLAMENTO, acorde a lo establecido en el Numeral 3.13 del Capitulo III de las Bases Integradas de Licitación.
1.2  
PROVIAS NACIONAL, sólo puede entregar los Adelantos previstos en las Bases y solicitados por                         EL CONTRATISTA, contra la presentación de una Garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la recuperación total del Adelanto otorgado. La presentación de esta Garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, conforme lo establece el Artículo 162º de EL REGLAMENTO.

1.3  
La amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las valorizaciones mensuales.

1.4  
La renovación de la Garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto Directo pendientes de amortización. La renovación de la Garantía deberá ser por el monto pendiente del saldo del Adelanto Directo por amortizar, incluido el I.G.V.

1.5  
El Adelanto Directo no constituye un pago a cuenta. El tratamiento del Adelanto Directo se efectuará acorde a lo establecido en los Artículos 186°, 187º y 189º de EL REGLAMENTO. Se liberará la Garantía por concepto de Adelanto Directo, una vez que se haya amortizado el 100%  del  mismo.
CLÁUSULA SEGUNDA: ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS
2.1 
PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará el importe para Materiales e Insumos  a utilizarse en el objeto del Contrato, los que en conjunto no deberán superar el cuarenta (40%) del monto del Contrato Original. La solicitud de otorgamiento de Adelanto para Materiales e Insumos deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos presentado por EL CONTRATISTA, conforme  lo establecen  los Artículos 186º, 188º de EL REGLAMENTO, y lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias,  ampliatorias y complementarias. 

2.2  
El valor de los Materiales e Insumos pagados deberá estar de acuerdo con el  metrado de LA OBRA y en conjunto no deberán superar  el 40% del monto del Contrato Original, según Artículo 186º de EL REGLAMENTO.
2.3 
Los Adelantos para Materiales e Insumos deberán estar respaldados por la correspondiente Garantía, a través de una Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de PROVIAS NACIONAL, vigente hasta la amortización total del Adelanto para Materiales e Insumos, acorde a lo establecido en el Artículo 162º de EL REGLAMENTO.

2.4  
La amortización por el Adelanto para Materiales e insumos, se efectuará según lo dispuesto en el                                              Artículo 189º de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA TERCERA: INSPECCIÓN  O  SUPERVISION DE LA OBRA
3.1  
LA OBRA, contará de modo permanente y directo con un INSPECTOR o SUPERVISOR, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma Obra, cuyas condiciones o características establece el Artículo 190º de EL REGLAMENTO. LA OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de PROVIAS NACIONAL, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste, por delegación, dirigirá la inspección general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la  fiscalización de PROVIAS NACIONAL; cuyas funciones se hallan establecidas en el Artículo 193º de EL  REGLAMENTO.

3.2  
EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL.

 3.3 
EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, separará a cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA. 

CLÁUSULA CUARTA: CUADERNO DE OBRA
4.1  
El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo establecido en el Artículo 194° de EL REGLAMENTO. 

4.2  
Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los Artículos 195º  y     196° de   EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBRAS ADICIONALES  Y   OBRAS NUEVAS
5.1 
Sólo procederá la ejecución de las Obras Adicionales cuando previamente se cuente con la      certificación de crédito presupuestario y la Resolución del Titular de la Entidad (máxima autoridad administrativa  de   PROVIAS NACIONAL)  y  en  los  casos  en  que  sus  montos,  restándole  los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince (15%) del monto del Contrato Original, se procederá acorde al Artículo 207º de EL REGLAMENTO.

5.2  
Las Obras Adicionales cuyos montos restándole los presupuestos deductivos vinculados,  superen el quince (15%)  del monto del Contrato Original, luego de ser aprobados por el Titular de la Entidad (máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL), requieren previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo dispone el  Artículo 208° de EL REGLAMENTO, acorde a lo establecido en la Única Disposición Complementaria  Modificatoria de LA LEY.

Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su carácter de emergencia, su no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma Obra, la autorización previa de la Entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que EL INSPECTOR  o  EL SUPERVISOR pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio, de la verificación que realizará PROVIAS NACIONAL  previo a la emisión de la Resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno.

Los de Adicionales de Obra con carácter de emergencia, cuyos montos, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%)  del monto del Contrato Original, la autorización de la Contraloría General de la República se emitirá previa al pago, conforme procedimiento señalado en el Artículo 208º de EL REGLAMENTO.

5.3 
El concepto, trámite y pago de las Obras Adicionales está normado en los “Lineamientos para    cautelar el adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de  Obra”, a que se contrae la Directiva N° 01-2007-CG/OEA, Autorización Previa a la Ejecución y al  Pago de Presupuestos Adicionales de Obra, aprobada por Resolución de Contraloría  Nº 369-2007- CG de fecha 01.11.2007  y  lo establecido en el Artículo 41º de LA LEY y en los Artículos 207º y  208º de EL REGLAMENTO.
5.4 
El presupuesto de cualquier  Obra Adicional o cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los Precios Unitarios del Contrato; y, de no existir, se pactarán de mutuo acuerdo. En el Presupuesto Adicional se tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 207º de EL REGLAMENTO.

5.5  
Cuando se apruebe  el Adicional de Obra, EL CONTRATISTA estará obligado  a ampliar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.  

5.6 
Los Adicionales de Obra no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del Contrato Original. En caso que superen este límite se procederá a  la resolución del Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: SEGUROS

6.1  
EL CONTRATISTA, según lo establecido en el Artículo 154º de EL REGLAMENTO, antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el Numeral 6.2 de esta Cláusula Contractual, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las Bases Integradas de Licitación. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecución de Obra haya sido recibido por PROVIAS NACIONAL, satisfactoriamente.
Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier                              momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la  Cláusula Décimo Tercera, Sub-cláusula 13.1 del presente Contrato de Ejecución de Obra Original.
6.2  
EL CONTRATISTA presentará una Póliza de Seguro conteniendo las siguientes coberturas después  de la suscripción del presente Contrato de Ejecución de Obra y antes de la presentación de la Primera Valorización (no mayor de treinta (30) días):

Coberturas: 
Cobertura Básica  “A" 

Daños materiales que sufran los bienes asegurados.

Cobertura "B"

Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.

Cobertura "C"

Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

Cobertura "D"

Daños causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la Cláusula de Mantenimiento del Contrato de Construcción.

Cobertura "E"

Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el Asegurado por daños causados a bienes de terceros.

Cobertura "F"

La Responsabilidad Civil extra-contractual por lesiones personales.

Cobertura "G"

Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado bajo la presente Póliza.

Sumas Aseguradas 

	Cobertura
	Suma Asegurada

	Principal  A
	Valor total de la  Obra.

	Cobertura B
	Valor total de la Obra.

	Cobertura C
	Valor total de la Obra.

	Coberturas E y F
	Por el 10% del valor de la Obra 

	Cobertura G
	Se determina como suma asegurada para la cobertura “G” el importe de US$ 3 000 000,00


EL CONTRATISTA deberá considerar todos los seguros personales de acuerdo a ley.
6.3  
La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del Contrato de Ejecución de LA OBRA, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si la Póliza de Seguro no  se encuentra vigente.

6.4  
EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL un Endoso o Adenda de Cesión de Derechos a favor de PROVIAS NACIONAL en la que conste que la Compañía de Seguros que emite la Póliza de Seguro, se compromete a no anular ni modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra Original, sin previo aviso por escrito a PROVIAS NACIONAL con treinta (30) días de anticipación.

6.5   
EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL copia de la Factura cancelada por el pago de la prima correspondiente.

6.6  
EL CONTRATISTA será responsable de los montos correspondientes a los deducibles en el supuesto que la causa del siniestro le sea atribuible, siendo responsable por el pago de los deducibles correspondientes.
6.7   
EL CONTRATISTA será responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran daños a consecuencia de algún siniestro; así como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por LA LEY. 

6.8   
Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demás derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a mantener a PROVIAS NACIONAL libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual con PROVIAS NACIONAL.
Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra PROVIAS NACIONAL será asumido directa y plenamente por EL CONTRATISTA.

Cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos  casos, serán de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes contratantes.

6.9  
Las coberturas de la Póliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la Cláusula Sexta de las Disposiciones Complementarias del presente Contrato, coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, ente público supervisor en este tema. 

Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de  tierra o de rocas indicados en la Cláusula Sexta, Numeral 6.2 Cobertura C de este Contrato están referidos a aquellos producidos por eventos de la naturaleza y que no son atribuidos a las operaciones realizadas por EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA SÉTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

7.1   Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado      especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por  circunstancias  caso fortuito o  fuerza mayor, debidamente comprobadas. Para  este  efecto,  EL CONTRATISTA       deberá proponer a PROVIAS NACIONAL con diez (10) días hábiles de anticipación, el cambio   de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente. Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS NACIONAL.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades    que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.

El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobación de PROVIAS NACIONAL y no esté debidamente justificada, será causal de aplicación de la Cláusula Sétima, Sub cláusula 7.2, de las Disposiciones Complementarias del presente Contrato.
7.2   EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado   aprobado por PROVIAS NACIONAL, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo establecido en el Artículo 185° de EL REGLAMENTO. Su sustitución se encuentra establecida en el mismo Artículo citado. 

Asimismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su Propuesta, así como los Especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecución de los trabajos.

7.3  Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.
7.4     EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico – administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

7.5     EL CONTRATISTA dará por terminados los Servicios de cualesquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL.
En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a PROVIAS NACIONAL el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Transcurrido diez (10) días calendario y en caso que PROVIAS NACIONAL no dé ninguna respuesta, se considerará por aprobado el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA OCTAVA: INTERVENCIÓN ECONOMICA DE LA OBRA

PROVIAS NACIONAL, podrá de oficio o a solicitud de parte intervenir económicamente LA OBRA, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, según lo previsto en el Artículo 206º  de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA  NOVENA: NULIDAD DEL CONTRATO

9.1   
Son causales de declaración de nulidad de oficio del Contrato las siguientes: 
· Por haberse suscrito el presente Contrato en contravención con el Artículo 10º de LA LEY.

· Cuando se verifique la transgresión  del principio e presunción de veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción del presente Contrato.

· Cuando se haya suscrito el Contrato no obstante encontrase en trámite un recurso de apelación.

· Cuando no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente.

· Cuando se incurra en las causales reconocidas en el derecho público aplicable 

9.2  
El procedimiento para declarar la Nulidad del Contrato se regirá por el establecido en el Artículo   144º de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

10.1 
Para que PROVIAS NACIONAL proceda a la devolución de la Garantía de Fiel                              Cumplimiento de Contrato debe haber quedado consentida la Liquidación Final del Contrato.
10.2   
La ejecución  de  las Garantías  se realizará  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo 164º de EL REGLAMENTO.
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO

11.1   
EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el Tramo donde se ubique LA OBRA, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.

11.2   El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONTROL DE CALIDAD

12.1  
EL CONTRATISTA, deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de PROVIAS NACIONAL.
12.2  EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las    indicaciones de PROVIAS NACIONAL, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: OTRAS  RESPONSABILIDADES  DE  EL  CONTRATISTA

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u                       omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus                 subcontratistas.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PERIODO DE GARANTÍA

Queda estipulado que si en el curso de los siete (07) años siguientes a su Recepción sin observaciones,  LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos,  éste será responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrá iniciar las acciones que se establece en el Artículo  212º de EL REGLAMENTO. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: IMPUESTOS  Y  DERECHO DE ADUANA     

15.1  EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, gravámenes y otros que le      correspondan. Así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal, se regularán por las normas de la materia, según lo establecido por el Artículo 154º de EL REGLAMENTO.
No obstante conforme se ha señalado, serán aplicables de corresponder, el pago de tributos nuevos que dispongan las autoridades competentes.

15.2  En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de   importación que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: ACUERDOS VERBALES

Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualesquier funcionario de PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, antes, durante el proceso de ejecución o después podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualesquier documento que integre el presente Contrato de Ejecución de Obra.

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU

EL CONTRATISTA acepta todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales (Locales), para todas sus actividades dentro de la República, y deberá eximir totalmente a PROVIAS NACIONAL de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA:
CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO  O  FUERZA MAYOR
18.1
Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no  imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenómenos contratantes y que no pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc., que imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Art. 1315º del Código Civil).

También se considerarán las demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS NACIONAL, o la imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de seguir financiando los trabajos, como consecuencia de las situaciones descritas en el párrafo anterior.

18.2 
Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

18.2.1
Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

18.2.2 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los trabajos, en razón de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

18.2.3
Si la paralización de los trabajos por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiere por un período de sesenta (60) días calendario, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de LA OBRA reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.

18.2.4
En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días calendario, toda la información relacionada con LA OBRA  y  a través de EL SUPERVISOR, la Liquidación del Contrato, en un plazo de sesenta (60) días calendario.

CLAUSULA DÉCIMO NOVENA  DE LAS NOTIFICACIONES

19.1   Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS    NACIONAL efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico,  para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por EL CONTRATISTA en la introducción del presente Contrato y/o en la Declaración Jurada de datos contenida en  su Propuesta Técnica.

19.2   Para este fin la Cédula de Notificación incluida como Anexo Nº 11, con sus  Informes Técnico y Legal correspondientes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

19.3    Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL CONTRATISTA no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº 11), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
  19.4  Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA  mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo de            conformidad con el Artículo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.
De acuerdo con las Bases Integradas de Licitación, la Propuestas Técnico - Económica y las estipulaciones del presente Contrato, las partes lo firman en dos ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, el 

	        PROVIAS NACIONAL
	
	      EL CONTRATISTA


Señores


PROVIAS NACIONAL


Jr.Zorritos Nº 1203, Lima 1


Att.: Comité Especial
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SOBRE N° 01: CALIFICACION PREVIA


ORIGINAL y (2) COPIAS


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR





Nº de folios de cada ejemplar
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SOBRE N° 02: PROPUESTA TÉCNICA


ORIGINAL y (2) COPIAS


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR





Nº de folios de cada ejemplar








Señores


PROVIAS NACIONAL


Jr.Zorritos Nº 1203, Lima 1


Att.: Comité Especial
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                           SOBRE N° 03: PROPUESTA ECONÓMICA


ORIGINAL 


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR





Nº de folios de cada ejemplar





                                                            








4 Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso. 





2 	La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





2 	La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





�  De ser el caso, deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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