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 LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-MTC/20

CAPÍTULO I

GENERALIDADES
1.1
ENTIDAD CONVOCANTE
           
Nombre
: Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL 


RUC 
: 20503503639

1.2 DOMICILIO LEGAL

Jr. Zorritos N° 1203, piso 3A Cercado de Lima.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar al CONTRATISTA que ejecutará la obra del Mantenimiento Periódico de la Autopista Ramiro Prialé y Carretera Central, Tramo: Av. Las Torres- Puente Los Ángeles, Ruta PE-22 ,  ubicada en el Provincia y Departamento de Lima.
1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 25 123 394,07 (Veinticinco Millones Ciento Veintitrés Mil Trescientos noventa y cuatro con 07/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de a julio  del 2009. 


Los límites máximos y mínimos del Valor Referencial total ascienden a:

	90 % del Valor Referencial
	Valor Referencial
	110% del Valor Referencial 

	22 611 054,67
Veintidós Millones Seiscientos Once Mil Cincuenta y cuatro con 66/100 Nuevos Soles
	25 123 394,07
Veinticinco Millones Ciento Veintitrés Mil Trescientos noventa y cuatro con 07/100 Nuevos Soles 
	27 635 733,48
Veintisiete Millones Seiscientos Treinticinco Mil Setecientos treintitres  con 48/100 Nuevos Soles


Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del Valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. 

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento, dicha aceptación deberá realizarse en el acto público.
El plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Secretarial Nro 015-2010-MTC/04 del 28 de Enero del 2010
1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La obra materia del presente proceso será financiada con Recursos Ordinarios.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema: Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.
1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requerimientos técnicos mínimos (referidos al proyecto, equipos de construcción, personal, entre otros) están definidos en el Anexo N° 05 y Anexo Nº 06 que forma parte de las presentes Bases.

1.10 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
La obra se encuentra localizada en: 

Provincias

:
Lima 
Departamento

:
Lima
Región 


:
Lima
1.11 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 


El plazo total de ejecución de la obra es de 180 (Ciento Ochenta) días naturales que incluye: 
· Ejecución Total de la Obra                                
:      180 (Ciento Ochenta ) 



     Días naturales.

El Plazo de Ciento Ochenta (180) días naturales constituye un requerimiento técnico mínimo de acuerdo al artículo 47° del Reglamento y, por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento. 

1.12 BASE LEGAL
· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE. 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley N° 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009.

· Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Cuando en estas Bases se mencione la palabra Ley y su Reglamento, se está haciendo referencia a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respectivo y Modificatorias.

1.12 
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Además del presente documento, las Bases comprenden el expediente técnico de la obra, el que a su vez comprende:  

Volumen  I 
Memoria Descriptiva y Estudios Básicos
Volumen II
Especificaciones Técnicas Generales y Especiales 
Volumen III
Metrados
Volumen IV
Planos

Volumen V
Análisis de Precios Unitarios
Volumen VI
CDS
Volumen VII-Anexos
Anexos
Estudios de suelos 
Los archivos se encuentran en la siguiente dirección electrónica:
http://www.proviasnac.gob.pe/transparencia/adquisiciones_contrataciones/prepublicacion/licitaciones/2010  

1.13 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

1. Que se haya registrado como participante conforme a lo establecido en las presentes Bases.

2. Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

3. No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

4. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo 10º de la

Ley.

5. En cuanto a la participación de postores en Consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 36º de la Ley, artículo 48° de su Reglamento:

a) Podrán participar distintos postores en Consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del Contrato.

b) Las partes del Consorcio responderán solidariamente ante PROVIAS NACIONAL, por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el Consorcio durante el proceso de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del Contrato derivado de este.

c) Deberán designar un representante o apoderado común con amplias y suficientes facultades para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo. 

d) Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en el presente proceso de selección.

e)  Las partes del Consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para

Contratar con el Estado y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.

f) Queda claramente entendido que la terminación de la ejecución de la obra, no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CONVOCATORIA

Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 51° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma.

2.2      CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN    

	· Convocatoria………………………………………….
	: 29/01/2010

	· Registro de Participantes…………………………...
	: 01/02/2010 al05/03/2010

	· Formulación de Consultas………………………….
	: 01/02/2010 al 05/02/2010

	· Absolución de Consultas……………………………
	: 12/02/2010

	· Formulación Observaciones a las Bases…………
	: 15/02/2010 al 19/02/2010

	· Absolución de Observaciones a las Bases……….
	: 26/02/2010

	· Integración de las Bases……………………………
	: 04/03/2010

	· Presentación de Propuestas……………………….
El acto público se realizará en la Sala de   Licitaciones, Piso 3-A, a las 10:00 horas
	: 12/03/2010

	· Calificación y Evaluación de Propuestas………….
	: 15/03/2010 al 19/03/2010

	· Otorgamiento de la Buena Pro……………………..
El acto público se realizará en la Sala de Licitaciones, Piso 3-A, a las 10:00 horas
	: 22/03/2010


2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Tesorería de Provias Nacional, sito en Jr. Zorritos N° 1203, piso 4 - B, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 a 16:00 horas, previo pago de la suma de S/.20.00 (Veinte y con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. 

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las bases serán presentadas por un periodo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad en lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

Las consultas se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos N° 1203, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-MTC, debiendo acompañar un disquete conteniendo las consultas, opcionalmente.

2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los artículos 54º y 55° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

2.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º Modificatorio del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección.

Las observaciones a las bases se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. Zorritos N° 1203, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-MTC, debiendo acompañar un disquete conteniendo las observaciones, opcionalmente.

Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el artículo 26º de la Ley, de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección, y deberán ser formuladas mediante un escrito debidamente fundamentado.
2.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato. 


MUY IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

2.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE (Art. 58° y Directiva Nº 004-2009-OSCE/CD)

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El importe de la tasa por concepto de elevación de observaciones a las Bases debe estar expresamente establecido en el TUPA del OSCE. La tasa será determinada en función de porcentajes de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), y no puede ser superior al costo en el que se incurre para emitir pronunciamiento. 

Cabe precisar que la tasa debe ser cancelada en su totalidad y el comprobante de pago debe ser emitido a nombre del participante que solicita la elevación.

En caso que el participante no pague la tasa o no la pague en su totalidad; no cumpla con presentar a la Entidad el comprobante de pago dentro del plazo indicado; o presente un comprobante emitido a nombre de otra persona, no procederá su solicitud de elevación.

Según lo dispuesto en el numeral 123.3 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el participante puede remitir a la Entidad su solicitud de elevación de observaciones a las Bases a través de medios de transmisión de datos a distancia, como el correo electrónico o facsímil. En este supuesto, dentro del tercer día hábil debe presentar formalmente (en físico) la solicitud de elevación, con lo cual se la tendrá como presentada en la fecha de su envío a través del medio de transmisión de datos utilizado.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir las Bases y los actuados del proceso de selección, a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante. En caso corresponda elevar las observaciones a las Bases ante el OSCE, el Comité Especial deberá remitir la documentación requerida en TUPA de esta Entidad. Es responsabilidad del Comité Especial remitir el íntegro de la documentación; en caso contrario, el expediente de elevación no se considerará recibido en tanto el Comité Especial no subsane la omisión.


El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de OSCE.
El pronunciamiento de la OSCE se emitirá y notificará mediante su publicación en el SEACE, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles de la recepción del expediente completo. De no emitirse pronunciamiento dentro del plazo establecido, deberá devolverse el importe de la tasa al participante, manteniéndose la obligación de emitir pronunciamiento.
2.9 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.

2.10 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial deberá integrar y publicar las Bases del proceso de selección dentro de los dos (2) días hábiles siguiente de notificado el pronunciamiento.

Para integrar las Bases del proceso, el Comité Especial no solo incorporará al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pronunciamiento, sino también las realizadas en los pliegos de absolución de consultas y/o observaciones.

Cabe precisar, que cuando el pronunciamiento disponga la precisión y/o modificación de las especificaciones técnicas, el Comité Especial deberá coordinar con el área usuaria.

Cuando las Bases de un proceso de selección no sean integradas adecuadamente, conforme a lo indicado en los tres párrafos precedentes, cualquier participante podrá comunicar tal hecho al OSCE, a efectos que éste adopte las medidas pertinentes.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen  los  artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

2.11 PRÓRROGAS, POSTERGACIONES Y CANCELACION DEL PROCESO

El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en el SEACE la modificación del cronograma del proceso de selección y dará aviso a los participantes mediante correo electrónico; también deberá comunicar la decisión adoptada al Titular de  la Entidad, máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.
Cancelación del Proceso

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En este caso, se reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido.

2.12 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

Los Postores revisarán detenidamente las Bases y el Expediente Técnico, presentando por escrito sus objeciones, aclaraciones, dudas y observaciones dentro de los plazos contemplados en el aviso de la Convocatoria.

Es responsabilidad de los participantes la inspección previa, a efectos de que conozcan el lugar donde se ejecutara efectivamente la prestación y puedan contar con más y mejor información respecto de las formas y mecanismos para ejecutar la obra que estará eventualmente a su cargo y con el fin de que la constatación y evaluación correspondiente pueda optimizar la presentación de su propuesta técnica y la ejecución de sus prestaciones.

La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración expresa. La información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada.

2.13 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la calificación previa, admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Para el caso de la presentación de documentos que sean emitidos por autoridad pública en el extranjero, el postor podrá presentar copia simple de los mismos sin perjuicio de su ulterior presentación, la cual necesariamente deberá ser previa a la firma del contrato. Dichos documentos deberán estar debidamente legalizados por el Consulado respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la buena pro.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de acuerdo al cronograma propuesto en las Bases y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-MTC, conforme al siguiente detalle:
[image: image1.png]50

Pagina :

PROVIAS NACIONAL
Presupuesto
Obra 0491018 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y CARRETERA
CENTRAL
Formula 01 AUTOPISTA RAMIRO PRIALE (KM 0+000 AL KM 10+300) Y CARRETERA CENTRAL, TRAMO: AV. LAS
TORRES-PTE LOS ANGELES (KM 9+768 AL KM 27+418)
Cliente PROVIAS NACIONAL-MTC Costoal  30/07/2009
Departamento  LIMA Provincia  LIMA Distrito LURIGANCHO
tem Descripcion Unidad  Metado  Precio  Parcial  Subtotal  Total
010000  OBRAS PRELIMNARES
010100 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS ab 100
010200 TRAZOY REPLANTEQ 5591
010300 MANTENIMENTO DE TRANSITOY SEGURIDAD VAL VES 600
020000 PAVMENTOS
020100 UMPIEZA DE BERMA EXTERNA T
020200 CARPETA ASFALTICA EN CALENTE EN BERMA M2 786028
CENTRAL
020300 TRATAMIENTO DE FISURAS (LONG. Y TRANSV) ML 2649700
020401 SELLO ASFALTICO (AGRIETAMIENTO EN BLOQUES) M 7219500
020500 BACHEQ SUPERFICIAL EN CALZADAS M 204800
020600 BACHEO PROFUNDO EN CALZADAS M2 66400
020700 RIEGO DE LIGA M2 55438137
020800 CARPETA ASFALTICA EN CAUENTE DE 2" PICALZADAY M3 788562
BERMA
020900 CARPETA ASFALTICA EN CALENTE DE 15" PICALZADA M3 1529312
Y BERMA
030000 SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
030100 MARCAS EN ELPAVIVENTO W 2239772
030200 MANTENIMIENTO DE SERAL REGLAMENTARIA wo 7500
030300 SENALES REGLAMENTARIAS D 3600
030400 MANTENIVIENTO DE SERAL PREVENTIVA UND 11400
030500 SERALES PREVENTIVAS UND 10400
030600 MANTENIMIENTO DE SERAL INFORMATIVA WD 7300
030700 SENALES INFORMATIVAS WD 1700
030800 ESTRUCTURA DE SOPORTE PISENAL INFORMATIVA WD 1700
030900 REDUCTORES DE VELOCIDAD M 31659
031000 TACHAS DELINEADORAS UND 286400
031100 ‘GUARDAVIAS WL 657500
03.200 REUBICACION Y MANTENIMIENTO DE GUARDAVIA ML 818600
031300 POSTES DE KILOMETRICOS wo 200
010000 IMPACTO AMBIENTAL
040100 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS FOR M2 200000
CAMPAVENTO Y OTROS
040200 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS PORPATIODE M2 200000
MAQUINAS
040300 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADASEN M2 22.36000
ZONAS DE PROCESO
040400 'ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EN BOTADERO ¥ 600000
COSTODIRECTO

GASTOS GENERALES (12.07%)
UTILIDAD (10 %)

SUBTOTAL
16V (18%)

PRESUPUESTO TOTAL

SON:




 SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado 

SOBRE N° 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado 
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación de Notario Público y un veedor del órgano de control institucional quien deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del veedor no vicia el proceso. (artículo 64º del Reglamento).

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 1).

El acto público de presentación de propuestas, se iniciara cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. El recibo de pago de bases se considerará como constancia de su registro como participante.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

De acuerdo a lo previsto en el calendario, se procederá en Acto público a  la recepción de los Sobres 01 y 02, que contienen las Propuestas Técnicas, y las Propuestas Económicas, verificando que los documentos de la propuesta técnica sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior el Notario procederá a colocar los sobres cerrados que contienen la propuesta económica dentro de uno o más sobres de manera separada, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del Comité Especial y por los Postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha indicada en el cronograma del proceso de selección, en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de la evaluación de las propuestas técnicas.
Al terminar cada acto público, se levantará un acta para cada acto público, las cuales serán suscritas en su oportunidad por el Notario, por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

Los postores que lo consideren podrán impugnar cualquier acto ó resultado de este proceso, observando debidamente lo establecido en el inciso 2) del artículo 110º del Reglamento.

2.14
    CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

El Sobre de la Propuesta Técnica  se presentará en un (1) original y dos (02) copias. La Propuesta Económica se presentará en un (1) original.
2.14.1 SOBRE Nº 1 – PROPUESTA TECNICA:

El Sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos2 la siguiente documentación:
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:

a.  Declaración Jurada de datos del postor, según Anexo Nº 01.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 

b. Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de    Proveedores (en el Capitulo de Ejecutor de Obra).

En caso de consorcios los integrantes de éste presentarán el certificado que corresponda en función de las obligaciones que se compromete a ejecutar de acuerdo con el detalle establecido en la promesa formal de consorcio.

c. Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en el artículo 42° del Reglamento conforme al Anexo N° 02. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 
d. Promesa de Consorcio, consignando los integrantes, el representante común, el  domicilio común y el porcentaje de participación, según el Anexo Nº 03., en caso que el  Postor sea un Consorcio.


La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultad.
e. Declaración Jurada de Plazo de Ejecución. Anexo N° 04
f. Requerimientos mínimos de Personal Profesional, Anexo N° 05 acompañado del Anexo N° 10, Declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos.
g. Requerimientos de Equipo Mínimo, Anexo N° 06 de acuerdo a lo precisado en el Formato N° 03.
Los Requerimientos Técnicos Mínimos deben ser cumplidos y presentados por todos los Postores para que sus Propuestas sean admitidas.

DOCUMENTOS FACULTATIVOS:
Documentación referida a factores de evaluación del Postor: (artículo 47° del Reglamento):

a.  Experiencia en Obras en General, ejecutadas por el Postor los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta Cinco (05) veces el Valor Referencial de la Obra materia de la Convocatoria; acreditados con copias simples de los Contratos y Sub Contratos y Certificados de Conformidad o Ejecución de Obra o Acta de Recepción Final de Obra o Liquidación de obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 07: Relación de Obras en General. “Las obras presentadas para acreditar la experiencia en obras  similares   sirve para acreditar la experiencia en obras en general

A efectos de acreditar la experiencia de todos los integrantes del consorcio podrán presentar contratos en los que hayan participado individualmente, en cuyo caso se tomara en cuenta el integro del monto de dichos contratos; sin embargo, cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje (%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de Asociación o documento emitido por el contratante, que servirá para la asignación del puntaje proporcional respectivo.

Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Mayo 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.
Definición de Obras en General: Son todas aquellas obras contenidas en el numeral 33 del anexo de Definiciones del Reglamento, ejecutadas por el Postor en los últimos diez (10) años.

b.
Experiencia de Obras Similares, ejecutadas por el Postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de Propuestas, por un máximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la Obra materia de la presente Licitación, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento 15% del Valor Referencial. Acreditadas con copias simples de los contratos y Sub Contratos de naturaleza y complejidad similares y Certificados de Conformidad o Ejecución de Obra o Acta de Recepción Final de Obra o Liquidación de obra. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 08: Relación de Obras Similares. 
    A efectos de acreditar la experiencia de todos los integrantes del consorcio podrán presentar contratos en los que hayan participado individualmente, en cuyo caso se tomara en cuenta el integro del monto de dichos contratos; sin embargo, cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deberá indicarse el porcentaje (%) de participación que corresponda, presentando para tal efecto el Contrato de Asociación o documento emitido por el contratante, que servirá para la asignación del puntaje proporcional respectivo.
Para el caso de postores extranjeros, se confirma que los documentos que sean emitidos por autoridad pública en el extranjero (inclusive los contratos de obra pública y sus respectivas liquidaciones y actas de terminación o recepción, y balance general), podrán ser presentados por el postor en copia simple. 

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la experiencia en obras en general
Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Mayo 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.

Definición de Obras Similares: Mejoramiento, Construcción y Rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa, y se considera además el Mantenimiento Periódico de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa. Igualmente se considerara como obras similares, la construcción de pistas de aterrizaje a nivel de asfaltado, en la medida que la ejecución de estas comprendan actividades como explanaciones, cortes, rellenos, sub base, base, obras de arte, drenaje, carpeta asfáltica y otras actividades propias de carreteras asfaltadas. 

c. Experiencia del Personal Profesional Propuesto:, Se deberá acompañar el respectivo Curriculum Vitae documentado. Anexo N° 09.
d.  Cumplimiento de Ejecución de Obras, el cual se evaluará en función al número de Certificados o Constancias que acrediten que aquellas se efectuaron y liquidaron sin que se haya incurrido en penalidades, las que deben corresponder a Contratos de Obras presentados para acreditar su experiencia en Obras Generales y Similares. Esta declaración será presentada en el Anexo N° 11: Cumplimiento de Ejecución de Obras sin haber incurrido en penalidad.
La asignación de puntajes se ha precisado en el FORMATO N° 04, “Factores y criterios de evaluación”
2.14.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 

El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente:

a. Monto total de la Propuesta Económica, expresado en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 12, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Obligatorio.

El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales, las que se presentaran en versión digital según formato 05( hoja de calculo ) e impresa debidamente suscrita.

b. Presupuesto Detallado.  Obligatorio.

El postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios cumpliendo las partidas contenidas en el Formato Nº 05. Se presentará el presupuesto detallado por partidas, y aplicado sobre los metrados considerados en el Expediente Técnico; se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo.
Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) que corresponda, del Sub Total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta.

c. Garantía de Seriedad de Oferta; presentar Carta Fianza por S/. 500 000.00 (Quinientos mil y 0/100 Soles), con la finalidad de garantizar la vigencia de la oferta hasta la suscripción del Contrato, en conformidad con el artículo 157° del Reglamento.

2.15
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
2.15.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Anexo N° 05 y Anexo Nº 6 de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.
2.15.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del Valor Referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
=     Om x PMPE


               Oi


Donde:

      
i
=    Propuesta

        
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El Comité especial verificara las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

2.15.3 Determinación del puntaje total


Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i


c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70
c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30
La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total.
2.16    ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección, el Comité Especial hará de conocimiento de la Buena Pro, a través del Cuadro Comparativo en el que se consignara el orden de prelación, el puntaje técnico, económico y total obtenido por cada uno de los postores.

El Comité Especial otorga la Buena Pro aún en los casos en los que se declare como válida una única oferta, conforme a lo dispuesto por el artículo 32° de la Ley.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del Cuadro Comparativo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por todos los miembros del Comité Especial, veedor(es) y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. 

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

2.17    NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO
Los resultados se entenderán notificados el día del otorgamiento de la Buena Pro, sin admitir prueba en contrario. En esa misma fecha, el Comité Especial publicará los resultados del proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas notariales y otro archivo con el cuadro de evaluación técnica y económica, bajo responsabilidad del Comité Especial. De ser el caso, se remitirá los indicados archivos a los correos electrónicos de los Postores el mismo día de su realización.

El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o Postores al Expediente de Contratación, previa solicitud.

La Buena Pro quedará consentida a los ocho (08) días hábiles luego de otorgada. En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de su notificación.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haberse producido. 

2.18. 
CONTROVERSIAS

2.18.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 105º del Reglamento son impugnables:

a) 
Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de selección.

b) 
Los actos expedidos luego de otorgarse la Buena Pro y hasta antes de la celebración del Contrato.

c) 
Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL, según corresponda, que afecten la continuación del proceso de selección.

2.18.2.  La única vía para impugnar es el recurso de apelación, que se presentará ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, previo cumplimiento de las condiciones señaladas para el caso por dicho órgano colegiado.

2.18.3.  La Garantía para la interposición del recurso de apelación se sujetará a lo establecido en 

el artículo 112º del Reglamento y se considera el 3% del Valor Referencial del proceso de selección impugnado.

2.18.4.  El Postor deberá presentar su recurso de apelación en un plazo máximo de ocho (08)      días hábiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de Contrataciones del Estado correrá traslado al PROVIAS NACIONAL solicitándole la remisión del expediente correspondiente, el cual será entregado dentro del plazo máximo de tres (03) días hábiles.

2.18.5.   En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluación de Propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelación, si el Tribunal de Contrataciones del Estado cuenta con la información suficiente para realizar un análisis sobre el fondo podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho Pronunciamiento.

 2.18.6.   La Resolución que resuelve el recurso de apelación presentado será notificada a través
  Del SEACE.

2.18.7. 
Contra la Resolución que resuelve el recurso de apelación solamente cabe la interposición de demanda contencioso – administrativa. Dicha interposición no suspende la ejecución de lo resuelto por el Tribunal. Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposición del recurso de apelación están sujetos a lo dispuesto en los artículos 107° y 116º del Reglamento.

2.19. 
PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO

El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida ninguna oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de presentarse la situación descrita en el artículo 78º del Reglamento.
2.20
CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el articulo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado
CAPÍTULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

3.1.
VALIDEZ DE LA OFERTA

La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, de ser el caso. 

Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna.

3.2 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes: 

a) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, PROVIAS NACIONAL deberá citar al postor ganador, otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de PROVIAS NACIONAL para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. 

b) Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, el órgano encargado de las contrataciones llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, dicho órgano declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. 

c) Cuando PROVIAS NACIONAL no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro a suscribir el contrato dentro del plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de vencido el plazo para suscribir el contrato, dándole un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días hábiles. En estos casos, PROVIAS NACIONAL deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de diez (10) días hábiles. 

d) Vencido el plazo otorgado por el ganador de la Buena Pro sin que PROVIAS NACIONAL haya suscrito el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, éste podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, PROVIAS NACIONAL deberá reconocerle una única indemnización por lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor en su solicitud y no podrá ser mayor al diez por ciento (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al funcionario competente para la suscripción del contrato. PROVIAS NACIONAL tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para resolver el pedido de indemnización. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El contrato será suscrito por PROVIAS NACIONAL, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal.
Para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar los siguientes documentos:
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

b) Garantía de Fiel Cumplimiento. 

c) Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la Empresa.

e) Copia del Documento Nacional de Identidad o del carné de Extranjería, del representante legal.

f) De ser el caso, contrato de formalización de Consorcio con firmas legalizadas de los miembros y designación de representante común.

g) En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la Empresa y del testimonio de constitución.

h) Certificado de habilidad de todos los profesionales propuestos 
i) Calendarios de Avance de Obra Valorizado, Cronograma de Desembolsos Mensualizado y de Adquisiciones de Materiales y Equipos (Diagramas Gantt o Pert - CPM) deberán realizarlos utilizando un Software de Programación de Obras, en la que se indicará en forma clara y precisa: las actividades; Diagrama de Gantt y Pert CPM, señalando la ruta crítica que deberá de concordar con la oferta económica del Postor, así como también las Adquisiciones de Materiales e Insumos. 
j) Análisis de Precios Unitarios que dieron origen a su propuesta económica.
(*)  Las Pólizas de Seguros deberán ser presentadas conforme a lo indicado en el   numeral 6.2, de la Cláusula Sexta de las Disposiciones Complementarias al Contrato. 

Luego de la suscripción del contrato y, en el mismo acto, PROVIAS NACIONAL entregará un ejemplar del mismo al CONTRATISTA. 

El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato.

El CONTRATISTA podrá subcontratar, previa aprobación del PROVIAS NACIONAL, parte de sus prestaciones en el contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados en el artículo 37º de la Ley y 146° del Reglamento. Para el caso de Cesión de Derechos y de Posición Contractual debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 147° del Reglamento.

3.3 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. 

3.4

REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS


Las garantías que debe presentar el CONTRATISTA, son Cartas Fianzas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, emitida por una empresa autorizada dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
3.5

DE LAS GARANTÍAS

3.5.1
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

          Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta por S/. 500 000.00 (Quinientos Mil con 00/100 Nuevos Soles) a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases. Esta Carta Fianza, deberá ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, emitida por una empresa autorizada dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, PROVIAS NACIONAL devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.5.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

          Previamente a la firma del Contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá entregar a PROVIAS NACIONAL la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Esta Carta Fianza, deberá ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de PROVIAS NACIONAL, emitida por una empresa autorizada dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
3.6      EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.7       DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 166° del Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
3.8       DEL PRECIO

La Oferta será formulada en estricta concordancia con las Bases y los Términos de Referencia. Al formular su Propuesta, el Postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.
Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en Nuevos Soles.

3.9      RESIDENTE DE OBRA

Persona natural designada por el CONTRATISTA y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero civil colegiado, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al CONTRATISTA, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de el PROVIAS NACIONAL que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a el PROVIAS NACIONAL. Transcurrido dicho plazo sin que el PROVIAS NACIONAL emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. 

3.10   INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR 

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. 
Recibirá todas las facilidades necesarias del CONTRATISTA para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

3.11   CUADERNO DE OBRA


En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/SUPERVISOR y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.


El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas al PROVIAS NACIONAL, otra al CONTRATISTA y la tercera al inspector o SUPERVISOR (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder del PROVIAS NACIONAL.

3.12   OCURRENCIAS


Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/SUPERVISOR o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente al PROVIAS NACIONAL por el CONTRATISTA o su representante, por medio de comunicación escrita. El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o SUPERVISOR cuando la obra haya sido recibida definitivamente por el PROVIAS NACIONAL.
3.13 ADELANTOS  

Se deberá tener en cuenta lo establecido: en los artículos 186º, 187º, 188º, y, 189º del Reglamento.
3.13.1 ADELANTO DIRECTO (Artículos 186° del Reglamento)
PROVIAS NACIONAL entregará al CONTRATISTA, por única vez en calidad de adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%) del Monto del Contrato original, siempre que haya sido solicitado por el CONTRATISTA, dentro de los ocho (8) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, para lo cual deberá adjuntar a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondientes, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. 

3.13.2 ADELANTO ESPECÍFICO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, siempre que éste sea solicitado en armonía con el calendario de adquisición de materiales e insumos aprobado por PROVIAS NACIONAL, adjuntando las correspondientes Garantías, de acuerdo a los términos y condiciones señalados en el Art. 188° del Reglamento.
3.13.3 AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS
La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

La amortización del adelanto para materiales e insumos se efectuará en base al material utilizado en la valorización respectiva. 

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.

3.14 CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o SUPERVISOR, según corresponda.
b. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo. 

c. Que PROVIAS NACIONAL haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.

d. Que se haya entregado el adelanto directo al CONTRATISTA, en las condiciones y oportunidad establecidas en el Artículo 187º del Reglamento, de ser el caso.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo contractual entrará  automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.15
VALORIZACIONES Y METRADOS

3.15.1  De Avance de Obra

Las Valorizaciones serán Mensuales, tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el  último día de cada mes por el Inspector/SUPERVISOR y el CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 197º del Reglamento; serán aprobadas y presentadas por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR ante PROVIAS NACIONAL en un plazo máximo de los cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por PROVIAS NACIONAL en fecha no posterior al último día de tal mes.

3.16 
DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES 

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación de la valorización, entre el CONTRATISTA y el Inspector/SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La   iniciación   de   este   procedimiento   no   implica   la   suspensión del  contrato  ni  el incumplimiento de las obligaciones de las partes.
3.17
   ADICIONALES Y REDUCCIONES
Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del titular de la Entidad, y en los casos en que sus montos, por si solos o restándoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo  podrá reducir obras hasta por el Veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. Resultará de aplicación lo establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República.

Para la autorización de adicionales resultará de aplicación lo establecido en los Artículos 207° y 208º Reglamento en concordancia con la Quinta Disposición final de la Ley Nº 28411.
3.18 AMPLIACIONES DE PLAZO

De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el CONTRATISTA podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:

3.18.1 Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al CONTRATISTA.

3.18.2 Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a PROVIAS NACIONAL.

3.18.3 Caso fortuito o fuerzas mayores debidamente comprobadas.

3.18.4 Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el CONTRATISTA ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en los artículos 200°, 201° y 202° Reglamento.
3.19 EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales y la ampliación de los otros contratos celebrados por la Entidad vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los artículos 202°, 203° y 204° del Reglamento.  

3.20 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o SUPERVISOR ordenará al CONTRATISTA que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el SUPERVISOR anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a PROVIAS NACIONAL. Dicho retraso podrá ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al CONTRATISTA.
3.21 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

PROVIAS NACIONAL podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al CONTRATISTA al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el CONTRATISTA rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 206º del Reglamento.
3.22 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El Inspector/SUPERVISOR, en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a el PROVIAS NACIONAL, ratificando o no lo indicado por el Residente.

En caso que el Inspector/SUPERVISOR verifique la culminación de la obra, el PROVIAS NACIONAL procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector/SUPERVISOR. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o SUPERVISOR.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el CONTRATISTA, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el CONTRATISTA. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité y el CONTRATISTA.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del CONTRATISTA ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Inspector/SUPERVISOR e informado a PROVIAS NACIONAL, según corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del SUPERVISOR. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a PROVIAS NACIONAL para que este, solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el CONTRATISTA o el Comité de Recepción no estuviesen conformes con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anotará su discrepancia en el Acta respectiva. El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa de el PROVIAS NACIONAL, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo máximo de cinco (5) días. El PROVIAS NACIONAL deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento del PROVIAS NACIONAL.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el PROVIAS NACIONAL comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el CONTRATISTA, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento. 

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que PROVIAS NACIONAL resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, según corresponda.

Si por causas ajenas al CONTRATISTA la recepción de la obra se retardara, superando los plazos establecidos en el Artículo 210° del Reglamento, para tal acto, el lapso de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al CONTRATISTA los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora. 

Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará al PROVIAS NACIONAL para que ésta solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos. 

3.23  LIQUIDACION DEL CONTRATO
El CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un  décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida, PROVIAS NACIONAL deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el CONTRATISTA o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva del PROVIAS NACIONAL en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del CONTRATISTA. PROVIAS NACIONAL notificará la liquidación al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. 

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de Controversias establecidas en el artículo 42° y 52° de la Ley y Artículo 211° del Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procederá a la liquidación mientras existan Controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el Contrato y se cierra el Expediente respectivo.

Con la liquidación, el CONTRATISTA entregará al PROVIAS NACIONAL la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso.

3.24  PENALIDADES

Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato,  PROVIAS NACIONAL le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 165º del Reglamento.

También se aplicarán otras penalidades derivadas del cambio de profesionales, prevista en el numeral 7.2.1, de la Cláusula Sétima de las Disposiciones Complementarias al Contrato, conforme al artículo 166º del Reglamento.
Cuando se llegue a cubrir  el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Por Incumplimiento del Contrato.- La Garantía de Fiel Cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual  PROVIAS NACIONAL resuelve el Contrato por causa imputable al CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a PROVIAS NACIONAL, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3.25  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley, cualquiera de las partes podrá resolver el contrato sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato.
Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a las causales establecidas en el artículo 168º del Reglamento, la parte perjudicada deberá requerirlo  mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicándola  mediante carta notarial.
La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de PROVIAS NACIONAL. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento, artículo 169º del Reglamento.

Si la parte perjudicada es  PROVIAS NACIONAL, ésta ejecutará las garantías que el CONTRATISTA hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el CONTRATISTA,  PROVIAS NACIONAL deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los  (10) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida, conforme se detalla en el artículo 211 del Reglamento.
3.26  EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible. 
La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el Notario Público. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad del PROVIAS NACIONAL y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 209º del Reglamento.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del CONTRATISTA, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en  los artículos  164º y 165º del Reglamento.

Cuando la resolución sea por causa atribuible al PROVIAS NACIONAL, éste reconocerá al CONTRATISTA, en la Liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar, actualizado mediante las formulas de reajustes hasta la fecha en que se efectuó la resolución del contrato.
Los gastos de la resolución del Contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición distinta de Laudo Arbitral. 

3.27  DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

Se aplicará  la formula polinómica del Expediente Técnico de la obra.


3.28  DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del CONTRATISTA. Así mismo, corresponde al CONTRATISTA la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El CONTRATISTA asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

El CONTRATISTA deberá implementar las recomendaciones que PROVIAS NACIONAL plantee, a solicitud del Operador, siempre y cuando estas tengan un sustento técnico-operativo aprobado por PROVIAS NACIONAL, a fin de lograr mejores prestaciones operativas del sistema. De surgir este hecho el CONTRATISTA someterá a PROVIAS NACIONAL su propuesta técnica y económica de ejecución de las modificaciones que se soliciten.

El CONTRATISTA podrá considerar para la ejecución de la obra hasta 03 (tres) turnos de trabajo por día.

3.29
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN  CONTRACTUAL

De acuerdo con los artículos 214º, 215° y 216º del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante procedimiento de conciliación y arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.  

3.30
RESPONSABILIDAD DEL PROVIAS NACIONAL
PROVIAS NACIONAL es responsable frente al CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquéllos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.31 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

Los CONTRATISTAS están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774° del Código Civil.

3.32    RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en estas Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.33 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes que tengan relación con el objeto de la contratación.
FORMATOS Y ANEXOS 

FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Lima,…. de…… de 2010 

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC
Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… nos dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública                  N° 0003-2010-MTC, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (Nombre del representante o apoderado) identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
NOTA:   En caso de Personas Jurídicas se deberá adjuntar copia simple del documento registral  

              vigente que acredite la condición de Representante Legal, conforme al artículo 65° del 
              Reglamento.
 NOTA:  En caso de Consorcios, deberá encontrarse la Carta suscrita por el representante común

del consorcio, y debe adjuntarse a la Carta la copia simple del documento registral que      acredite la condición del Representante Legal en la empresa del representante común consorciada. 

ANEXO N° 01

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC
Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	


Autorización Municipal

	
Municipalidad
	Nº de Licencia de Funcionamiento
	Fecha

	
	
	


Lima, …. de …… de 2010
	____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor


(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC/20.

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Príale y Carretera Central, tramo: Av. Las Torres- Puente Los Angeles, Ruta N° 22”, declaro bajo juramento
1.-
No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.-
Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, …. de …… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
ANEXO N° 03

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC
Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-MTC, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr........................................, identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con el PROVIAS NACIONAL el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE……………….:


      (
) % Participación

· ………………………

· ………………………

OBLIGACIONES DE….……………:


      (
) % Participación

· ……………………..

· ……………………..

       ___________________________


       ___________________________

Nombre, firma, sello y DNI del


              Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1


Representante Legal Empresa 2

Lima,…. de…… de 2010
ANEXO N° 04
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCION

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra: “Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Príale y Carretera Central, tramo: Av. Las Torres- Puente Los Angeles, Ruta N° 22”,  materia  de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº  0003-2010-MTC/20 en el plazo siguiente:

  PLAZO OFERTADO (DÍAS CALENDARIO): 

El plazo de ejecución de la obra es de 240 (Doscientos Cuarenta)  días calendarios

Lima,…. de…… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
ANEXO N° 05
REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL
	Cantidad
	Cargo
	Nombre
	Requisito Técnico Mínimo
	Cumple / No cumple

	1
	Ing. Residente
	
	Ing. Civil 

Experiencia como Residente en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 12 meses.
	

	1
	Ingeniero en Suelos Y Pavimentos
	
	Ing. Civil 

Experiencia como Esp. En Suelos y Pavimentos en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 12 meses.
	

	1
	Ingeniero en Metrados y Valorizaciones 
	
	Ing. Civil 

Experiencia como Esp. Metrados, Costos  Valorizaciones o presupuestos en obras de infraestructura vial, con un mínimo de 12 meses.
	

	1
	Especialista en Impacto ambiental y Seguridad 
	
	Profesional de cualquier especialidad.

Experiencia como Especialista de medio ambiente en dos obras de infraestructura vial, con un mínimo de 06 meses
	


Lima,…. de…… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA:

El Requisito Técnico Mínimo deberá ser acreditado con:

· Copia simple del Diploma de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú,  Constancia emitida por el Colegio de Ingenieros del Perú, u Constancia del Organismo similar para profesionales extranjeros. En caso de obtener la Buena Pro el profesional extranjero está obligado a inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú.
· Copia de los certificados de trabajo donde se aprecie el tiempo de servicios requerido.
ANEXO N° 06
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO MÍNIMO

	Nº
	DESCRIPCION
	AÑO DE FABRICACION
	CANTIDAD
	TENENCIA:

PROPIO, LEASING, U OPCION DE COMPRA
	UBICACIÓN

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declara que mi representada se compromete a disponer  de las Maquinarias y Equipos, cuya relación se adjunta en el cuadro precedente, para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación, de acuerdo a la relación de Maquinarias y Equipos mínimos, y calendario de utilización,  precisados en el Expediente Técnico. Se aceptarán equipos repotenciados o Overhaul
Lima,…. de…… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
NOTA:

Las Maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad no mayor de quince (15) años para los equipos y maquinaria, pero no mayor de diez (10) años para las unidades de transportes (volquetes, cisterna, camionetas, etc.); entendiéndose que el postor garantizara que el mencionado equipo y maquinaria debe estar en buenas condiciones de trabajo, bajo causal de descalificación. Del mismo modo, no serán consideradas las Propuestas que presenten Maquinarias y Equipos que en la columna de descripción de la maquinaria no tengan la información de marca, modelo, capacidad y potencia de la maquinaria propuesta. La Entidad podrá verificar la exactitud de la Declaración Jurada propuesta por el postor mediante fiscalización posterior.
La presentación del Equipo incompleto o inferior en número, potencia, capacidad, etc., dará lugar a no considerar la propuesta del postor.

El Postor ganador previo a la suscripción del contrato presentará el Formato de Equipo Mínimo Nº 3 con el número de serie y/o placa y ubicación de los equipos ofertados.
FORMATO N° 03
	RELACION DE EQUIPO MINIMO

	EQUIPO
	CANTIDAD

	 
	 

	BARREDORA MECANICA 10-20 HP
	1

	CAMION IMPRIMADOR 6 X 2, 178 - 210 HP 2,000 gal
	2

	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.
	2

	CAMIONETA PICK-UP 4x2-84HP-DOBLE CABINA
	1

	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3
	1

	CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 5/8"
	1

	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
	10

	COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP
	2

	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO
	1

	ESPARCIDORA DE ARIDOS
	1

	GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW
	1

	JALONES TOPOGRAFICO
	1

	MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO
	1

	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg
	1

	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP
	1

	MOTONIVELADORA DE 125 HP
	1

	NIVEL  TOPOGRAFICO
	1

	PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105HP 10'
	1

	RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20Ton
	2

	RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T
	1

	RUTEADOR 25HP
	1

	SELLADOR DE FISURAS DE 125 HP
	1

	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 295 AMP.
	1

	TEODOLITO
	1

	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
	1

	TRACTOR DE TIRO DE 80 HP
	1

	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
	1


Lima,…. de…… de 2010
____________________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
ANEXO Nº  07
RELACION DE OBRAS  EN GENERAL

Postor: ________________________________________________________________________________________________

	CONTRATISTA
	Descripción de la Obra
	Cliente
	Fecha
	Monto

De la liquidación


	Consorcio
	% Particip.
	IPC

(*)
	Monto actualizado a mes del Valor Referencial
	Nº de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de Término de la obra
	A mes del Valor Referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*).-
IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 
·  Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (Julio 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.
· Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra.

· Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

· En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. 

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor 

ANEXO Nº  08
RELACION DE OBRAS SIMILARES
Postor: ________________________________________________________________________________________________

	CONTRATISTA
	Descripción de la Obra
	Cliente
	Fecha
	Monto

De la liquidación


	Consorcio
	% Particip.
	IPC

(*)
	Monto actualizado a mes del Valor Referencial
	Nº de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de Término de la obra
	A mes del Valor Referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (*) IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 

· Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la obra hasta  la fecha del valor referencial (julio 2009), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.
· Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra

· El valor mínimo de cada obra es el 15% del Valor Referencial.

· Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.

· En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. Asimismo se aceptará obras que han sido ejecutadas en consorcio cuyo monto total de la Obra es mayor del 15% del Valor Referencial  de esta licitación, pero que al aplicarle el porcentaje de participación resulta  un monto igual o mayor del 15% de este Valor Referencial, teniendo en cuenta el Pronunciamiento Nº 318-2005/GTN.


Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 09
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
El postor adjuntará el C.V. de cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples del diploma de Titulo Profesional y Diploma  y/o Certificado de Colegiatura; y certificados y/o Constancias de trabajos realizados para acreditar la experiencia del personal propuesto.
NOMBRE:______________________PROFESIÓN:______________________________________

CARGO POR OCUPAR: ___________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL

	UNIVERSITARIOS

	Nº DE ORDEN
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO (mes – año)
	COLEGIATURA

	
	
	
	
	Nº
	Fecha
	Nº Folio

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2. EXPERIENCIA  EN LA ESPECIALIDAD

	Nº DE

ORDEN
	OBRA
	RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE
	CARGO DESEMPEÑADO
	PERIODO

	
	
	
	
	Inicio Término
	Duración
	Nº Folio

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


    Notas:
   1.
El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser llenado en su totalidad.
   2.
La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberá anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.

   3.
La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

    FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________


                                         Firma y sello del Representante Legal

          Nombre / Razón social del postor
ANEXO Nº 10
DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS
El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) Nº ............................, mediante la presente Declaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la Obra a la que postula el Postor ......................., en caso que éste obtenga la Buena Pro de la Licitación Pública Nº 0003-2010-MTC/20, convocada por PROVIAS NACIONAL.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Lima, …….. De…………. de 2010.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

                                                                        __________________________________

                                                                        Firma y sello del Representante Legal

                            Nombre / Razón social del postor
ANEXO N° 11
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD
Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC
Presente.-

Estimados señores:

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en penalidad:

	N°
	NOMBRE DE LA OBRA
	DOCUMENTO SUSTENTATORIO
	PÁGINA N°

(del / al)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	NUMERO TOTAL DE LAS OBRAS
	
	


NOTA:
Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en obras en general y obras similares.
Lima,….. De………….. de 2010
___________________________________
Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

FORMATO N°  04
FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación de la Propuesta Técnica (Puntuación Máxima: 100 puntos, Puntuación Mínima: 60 puntos)

Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuya puntuación sea igual o mayor a Sesenta (60) puntos.

Los postores que no alcancen la puntuación mínima, serán consideradas como no aptos para la apertura de la Propuesta Económica, devolviéndosele su propuesta.

Los Factores y Criterios de evaluación son los siguientes:

	A. Factor “Experiencia en obras en general” 
Se asignará puntaje a Obras en General ejecutadas en los últimos diez (10) años, según se indica a continuación

Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado igual o menor a una (01)  vez el valor referencial.  (S/. 25 123 394,07
· Nuevos Soles) se le asignará cero (00) puntos.

· Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado mayor o igual a cinco (05) veces el valor referencial (S/. 125 616 970.35 Nuevos Soles) se le asignará Quince (15) puntos.

Para montos intermedios se considerará interpolación lineal
	15 puntos



	B. Factor “Experiencia en obras similares” 

Se asignará puntaje a Obras Similares ejecutadas en los últimos diez (10) años, según se indica a continuación:

· Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado igual o menor al sesenta por ciento (60%) del valor referencial.               (S/. 15 074 036.44  Nuevos Soles) se le asignará cero (00) puntos.

· Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un monto acumulado igual o mayor al cien por ciento (100%) del valor referencial.                      (S/. 25 123 394.07 Nuevos Soles) se le asignará Treinta y Cinco (35 puntos)

Para montos intermedios se considerará interpolación lineal

El valor mínimo de cada Obra Similar debe ser el 15 % del Valor Referencial

NOTA:

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
	35 puntos



	C. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” Todos los Especialistas deberán tener como mínimo experiencia en dos obras según anexo 05
c.1 Ingeniero Residente de Obra

Mayor o igual a  5 años como residente de Obra doce (12) puntos.

Menor o igual a 2 años como residente de Obra cero (00) puntos.

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.2 Ingeniero en Suelos y Pavimentos

Mayor o igual a 3 años en la especialidad ocho (08) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.3 Ingeniero en Metrados y valorizaciones 
Mayor o igual a 3 años en la especialidad ocho (08) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

 c.4 Especialista en Impacto ambiental y Seguridad
Mayor o igual a 3 años en la especialidad siete (07) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

Deberá evaluarse en función a la experiencia en la especialidad requerida en obras  iguales o similares (obras de Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente ó Frío y/o, Tratamiento Superficial Bicapa).

	35 puntos



	D. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”
Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares, asignándose 1.5 puntos por certificado.

NOTA:

Estos certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.
	15 puntos



	PUNTAJE TOTAL
	100 

PUNTOS


La evaluación de la experiencia y calificación del Ing. Residente y los Especialistas se realizará en base a la sumatoria del tiempo efectivo en el cargo requerido, a ser informado de acuerdo a lo indicado en el Anexo Nº 10. Las experiencias deberán estar  sustentadas con las constancias o certificados correspondientes.

Para efectos de evaluación no se considerarán experiencias ejecutadas en forma paralela o que se traslapen (El tiempo de traslape no se considerara en uno de los servicios presentados). Los años de experiencia deben computarse para el caso de profesionales peruanos, desde la fecha en la cual obtuvo su inscripción el Colegio Profesional correspondiente y para el caso de los profesionales extranjeros, desde la fecha en la cual se inscribió en el colegio profesional similar en su país de origen.  (Pronunciamiento Nº 024-2006/GTN).
Para la propuesta los profesionales extranjeros, en caso de obtener la Buena Pro el profesional están obligados a inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú. 

Para la suscripción del Contrato de Obra el postor acreditara debidamente al Ingeniero Residente de Obra, y Especialistas mediante el original del Certificado de habilidad del Colegio de Ingenieros del Capítulo correspondiente.
Definición de Obras Similares: Mejoramiento, Construcción y Rehabilitación de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa, y se considera además el Mantenimiento Periódico de carreteras a nivel de asfaltado en Caliente y/o Tratamiento Superficial Bicapa. Igualmente se considerara como obras similares, la construcción de pistas de aterrizaje a nivel de asfaltado, en la medida que la ejecución de estas comprendan actividades como explanaciones, cortes, rellenos, sub base, base, obras de arte, drenaje, carpeta asfáltica y otras actividades propias de carreteras asfaltadas. 

Para la experiencia del Especialista en Medio Ambiente se pueda sustentar con  trabajos realizados en obras y supervisión de obras similares.

Definición de Obras en General: Son todas aquellas obras contenidas en el numeral 33 del anexo de Definiciones del Reglamento, ejecutadas por el Postor en los últimos diez (10) años.

Una vez otorgada y consentida la buena pro, los profesionales propuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarán en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos.
ANEXO N° 12
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0003-2010-MTC 

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

TOTAL OFERTA ECONÓMICA


(S/.)

__________________
En Letras, son: _______________________________________________________________
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, con precios al mes de …………
La Propuesta Económica es a precios unitarios, para lo cual se adjunta  Presupuesto Detallado en documento adjunto  (Formato Nº 05).

Lima,    …. de…     … de 2010
____________________________________
Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
FORMATO N° 05
Presupuesto a julio de 2009

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Nº           -2010-MTC/20

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de obra  ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1 Con fecha ……. , el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA  Nº  0003-2010- MTC. para la ejecución de la obra Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Príale y Carretera Central, tramo: Av. Las Torres- Puente Los Ángeles, Ruta PE-22
importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO 
2.1  Con fecha ………….(indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de …………. (indicar denominación del proceso), convocada para la ejecución de la obra …………….(indicar), a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder).  

2.2  Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
3.1   En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato,  regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus modificatorias y el Código Civil vigente.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
4.1   El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los  documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1  La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES 
6.1  Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento.
CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente  contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS
8.1  EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la…………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS

10.1  PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro   ……………(consignar plazo)
 días siguientes a la firma del presente contrato. 

10.2  INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de Trescientos ((240) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento.

 El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
11.1  EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y  calidad satisfactoria.

 11.2 Durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento.
El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

12.1  La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar      posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley., es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

13.1 En caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará  acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

13.2    La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

           Penalidad diaria  =  0.10 x Monto del Contrato




           F x plazo en días 

           Donde:


           F = 0.15 para plazos mayores a sesenta días o;

           F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

13.3  Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

14.1  La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

15.1 La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del  Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
16.1 En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento. 

16.2 En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de  conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

17.1 Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que  pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CLÁUSULA ARBITRAL.-

18.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.

18.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o  sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los artículos  215º,  218º, y  219º de EL REGLAMENTO. 

18.3 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de                                           arbitraje, sea (n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud,  la (s) controversia (s)  será (n)  resuelta (s) por  un  Tribunal  Arbitral  compuesto  por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado el árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, la respectiva designación, acorde a lo establecido en los artículos 219º y 220º de EL REGLAMENTO
18.4  De otro lado, si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de  arbitraje sea menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el  artículo 220º de EL REGLAMENTO.  

18.5   En caso que la (s) controversia (s)  señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral conforme al Numeral 3  de la presente Cláusula.    

18.6  La designación de árbitro efectuada  por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú en defecto de las partes, será inimpugnable.

18.7 Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral. 

18.8 Asimismo, las partes acuerdan que el proceso arbitral será realizado bajo la organización,  administración y reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin perjuicio de lo expresamente estipulado en la totalidad de la presente cláusula arbitral.

18.9 Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito.  

18.10 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva,     siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo.

18.11 Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo   Arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la  presentación  de recibo de pago, comprobante de  depósito  bancario, fianza  solidaria  por  el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.      

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

19.1   Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

20.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA PROFORMA DEL CONTRATO
PRIMERA: ANTECEDENTES 

PROVIAS NACIONAL ha previsto la ejecución de la Obra Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Prialé y Carretera Central, tramo: Av. Las Torres- Puente Los Angeles Ruta PE 22
 ubicada en la Provincias de Huarmey, Casma y Santa del Departamentos de Ancash, respectivamente, la misma que en adelante se denominará LA  OBRA, que se ejecutará financiada con Recursos Recaudados Directamente, sujeto a la disponibilidad presupuestal y financiera de PROVIAS NACIONAL durante el periodo de ejecución de LA OBRA.

En tal sentido, PROVIAS NACIONAL convocó a la Licitación Pública N° 0003-2010-MTC, mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), por un Valor Referencial de S/. 25 123 394.07 (Venticinco Millones Ciento Veintitrés Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 07/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de Julio del 2009, según lo establecido en el Numeral 1.4 de la Bases de Licitación. El presente Contrato está regido por el Decreto Legislativo      Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, de fechas 04.06.2008, y 01.01.2009, respectivamente, en adelante LA  LEY y EL REGLAMENTO,  según corresponda, con vigencia a partir del 01.02.2009, según  Decreto de Urgencia Nº 014-2009 del 31.01.2009.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1  El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de LA OBRA precisada en el Numeral 1.1 de la  Cláusula Primera, de acuerdo con los documentos integrantes del Expediente Técnico (Bases Integradas de la Licitación) y la Propuesta Técnica y Económica respectivas, los que se incorporan como parte integrante de este Contrato. Asimismo los requisitos adicionales para la suscripción del Contrato de Obra, establecidos en el Artículo 183º de EL REGLAMENTO.

TERCERA: REGIMEN LEGAL

3.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en  LA LEY y EL REGLAMENTO  y  demás normas ampliatorias y modificatorias. 

3.2 Forman parte integrante del presente Contrato, las Bases Integradas  de Selección, así como la  Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA y las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según el objeto del proceso de selección.
3.3  El orden de prelación de los documentos que conforman el Contrato, para efectos de su interpretación  o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión,  es el siguiente:

3.3.1
Especificaciones Técnicas o Expediente Técnico, según el objeto del proceso.

3.2.2
Bases Integradas.

3.3.3
Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA.
3.3.4
El presente Documento Contractual

CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO

4.1  LA OBRA está presupuestada con Recursos Recaudados Directamente; estando sujeta su ejecución a la disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego, en el marco de los calendarios de compromisos, las asignaciones trimestrales de gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto correspondientes para el Ejercicio  Fiscal  2009, conforme a lo establecido en la Ley  Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, y de ser el caso el Artículo 27° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
4.2  El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avance de Obra Valorizado, elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del Contrato y sustentado en el Programa  de Ejecución de Obra (PERT-PCM), el cual deberá  considerar la estación climática propia del área  donde se ejecute la obra, cuando corresponda.

QUINTA: VALORIZACIONES Y METRADOS

5.1  El tema de valorizaciones y metrados, de los reajustes y eventuales discrepancias, se rigen por lo dispuesto en los Artículos 197°, 198° y 199° de EL REGLAMENTO, particularmente el procedimiento de pago de valorizaciones y los intereses de corresponder, se encuentra establecido en el precitado Artículo 197°, siendo aplicable en forma supletoria el Código Civil.
SEXTA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

6.1 PROVIAS NACIONAL ejecutará las Garantías a su simple requerimiento, en los supuestos establecidos en los Numerales 1., 2., y  3. del Artículo 164º de EL REGLAMENTO.

SÉTIMA: PENALIDADES

7.1 Si EL CONTRATISTA demuestra deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que ejecuta, PROVIAS NACIONAL solicitará el cambio de la persona o personas   responsables de ello. Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato observando las formalidades consignadas  en el Artículo 44° de LA LEY y Artículo 209° de EL REGLAMENTO.

En atención al Artículo 166º de EL REGLAMENTO, para los cambios del personal profesional calificado de EL CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica se tendrán las siguientes consideraciones:

 7.2.1  Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL, y el profesional de reemplazo no tiene iguales o mayores calificaciones que el profesional reemplazado, PROVIAS NACIONAL optará entre resolver el Contrato o aplicar una penalidad por un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora, el que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

 7.2.2  Si el cambio del profesional cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL no será de aplicación penalidad alguna.

OCTAVA: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

8.1  La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la asignación de recursos financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto (Ley Nº 29289-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009), y la Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; procediéndose a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de  EL CONTRATISTA.
NOVENA: ESCRITURA PÚBLICA Y ANEXOS

9.1 Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus Anexos, que detallados a continuación forman parte integrante de éste:

Anexo Nº 1
 :         
Testimonio de Constitución de la Empresa (de Consorcio de ser el caso) y  Poder de

Representante  Legal. 

Anexo Nº 2  
 :              Certificado de Capacidad Libre de Contratación emitido por OSCE.

Anexo Nº 3
:
 Bases Integradas de la Licitación y Expediente Técnico. 

Anexo Nº 4
:
 Calendario de Avance Valorizado.

Anexo Nº 5
:
 Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.

Anexo Nº 6   
:
Calendario de Movilización y Desmovilización de Equipos y Calendario de 
Utilización de Equipos.

Anexo N° 7   
:
Calendario de Adquisición de Materiales
Anexo Nº 8   
:             Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA, incluyendo Análisis
de Precios Unitarios, Análisis de Gastos Generales 
Anexo Nº 9    
:              Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Anexo Nº 10 
 :
Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida por el
OSCE.

Anexo Nº 11
:
 Modelo de Notificación.

DÉCIMA: DOMICILIO LEGAL

10.1   Para los efectos de todas las comunicaciones entre PROVIAS NACIONAL y EL CONTRATISTA,    ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato de Ejecución de Obra, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar. Cualquier variación de domicilio para ser reputada como válida, debe comunicarse notarialmente con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia. 

10.2  En caso se omita el cumplimiento del plazo y formalidad señalados en el párrafo anterior, las partes acuerdan que las notificaciones que se efectúen al domicilio fijado en este Contrato se considerarán válidamente efectuadas para todo efecto legal; sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula Décimo Novena de las Cláusulas Adicionales del presente contrato. 

CLÁUSULAS ADICIONALES A LA PROFORMA DE CONTRATO 
CLÁUSULA PRIMERA: ADELANTO DIRECTO  

1.1 PROVIAS NACIONAL otorgará a EL CONTRATISTA un Adelanto Directo que en ningún caso excederá en conjunto del veinte (20%) del monto del Contrato Original, siempre que en las Bases se hayan establecido el otorgamiento de este Adelanto. EL CONTRATISTA  podrá solicitar formalmente la entrega del Adelanto Directo, adjuntando a su solicitud la Garantía y el comprobante de pago correspondiente, según lo establecido en los Artículos 186º y 187º de EL REGLAMENTO.

1.2  PROVIAS NACIONAL, sólo puede entregar los Adelantos previstos en las Bases y solicitados por EL CONTRATISTA, contra la presentación de una Garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la recuperación total del Adelanto otorgado. La presentación de esta Garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, conforme lo establece el Artículo 162º de EL REGLAMENTO.

1.3  La amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las valorizaciones mensuales.

1.4  La renovación de la Garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto Directo pendientes de amortización. La renovación de la Garantía deberá ser por el monto pendiente del saldo del Adelanto Directo por amortizar, incluido el I.G.V.

1.5  El Adelanto Directo no constituye un pago a cuenta. El tratamiento del Adelanto Directo se efectuará acorde a lo establecido en los Artículos 186°, 187º y 189º de EL REGLAMENTO. Se liberará la Garantía por concepto de Adelanto Directo, una vez que se haya amortizado el 100%  del  mismo
CLÁUSULA SEGUNDA: ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS
2.1 PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará el importe para Materiales e Insumos  a utilizarse en el objeto del Contrato, los que en conjunto no deberán superar el cuarenta (40%) del monto del Contrato Original. La solicitud de otorgamiento de Adelanto para Materiales e Insumos deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos presentado por EL CONTRATISTA,  no procediendo dicho otorgamiento cuando la conforme  lo establecen  los Artículos 186º, 188º de EL REGLAMENTO, y Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias,  ampliatorias y complementarias. 

2.2  El valor de los Materiales e Insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA y en conjunto no deberán superar  el 40% del monto del Contrato Original, según Artículo 186º de EL REGLAMENTO.
2.3 Los Adelantos para Materiales e Insumos deberán estar respaldados por la correspondiente Garantía, a través de una Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de PROVIAS NACIONAL, vigente hasta la amortización total del Adelanto para Materiales e Insumos, acorde a lo establecido en el Artículo 162º de EL REGLAMENTO.

2.4  La amortización por el Adelanto para Materiales e insumos, se efectuará según lo dispuesto en el                                              Artículo 189º de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA TERCERA:  INSPECCIÓN  O  SUPERVISION DE LA OBRA
3.1  LA OBRA, contará de modo permanente y directo con un INSPECTOR o SUPERVISOR, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma Obra, cuyas condiciones o características establece el Artículo 190º de EL REGLAMENTO. LA OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de PROVIAS NACIONAL, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste, por delegación, dirigirá la inspección general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la  fiscalización de PROVIAS NACIONAL; cuyas funciones se hallan establecidas en el Artículo 193º de EL  REGLAMENTO.

3.2  EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL.

 3.3 EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, separará a cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA. 

CLÁUSULA CUARTA: CUADERNO DE OBRA
4.1  El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo establecido en el Artículo 194° de EL REGLAMENTO. 

4.2  Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los Artículos 195º  y     196° de   EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBRAS ADICIONALES  Y OBRAS NUEVAS
5.1 Sólo procederá la ejecución de las Obras Adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la Resolución del Titular de la Entidad (máxima autoridad administrativa  de   PROVIAS NACIONAL)  y  en  los  casos  en  que  sus  montos,  restándole  los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince (15%) del monto del Contrato Original, se procederá acorde al Artículo 207º de EL REGLAMENTO.

5.2  Las Obras Adicionales cuyos montos restándole los presupuestos deductivos vinculados,  superen el quince (15%)  del monto del Contrato Original, luego de ser aprobados por el Titular de la Entidad (máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL), requieren previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo dispone el  Artículo 208° de EL REGLAMENTO, acorde a lo establecido en la Única Disposición Complementaria  Modificatoria de LA LEY.

Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su carácter de emergencia, su no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma Obra, la autorización previa de la Entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que EL INSPECTOR  o  EL SUPERVISOR pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio, de la verificación que realizará PROVIAS NACIONAL  previo a la emisión de la Resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno.

Los de Adicionales de Obra con carácter de emergencia, cuyos montos, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%)  del monto del Contrato Original, la autorización de la Contraloría General de la República se emitirá previa al pago, conforme procedimiento señalado en el Artículo 208º de EL REGLAMENTO.

5.3 El concepto, trámite y pago de las Obras Adicionales está normado en los “Lineamientos para    cautelar el adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de  Obra”, a que se contrae la Directiva N° 01-2007-CG/OEA, Autorización Previa a la Ejecución y al  Pago de Presupuestos Adicionales de Obra, aprobada por Resolución de Contraloría  Nº 369-2007- CG de fecha 01.11.2007  y  lo establecido en el Artículo 41º de LA LEY y en los Artículos 207º y  208º de EL REGLAMENTO.
5.4 El presupuesto de cualquier Obra Adicional o cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los Precios Unitarios del Contrato; y, de no existir, se pactarán de mutuo acuerdo. En el Presupuesto Adicional se tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 207º de EL REGLAMENTO.

5.5  Cuando se apruebe  el Adicional de Obra, EL CONTRATISTA estará obligado  a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento.  

5.6 Los Adicionales de Obra no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso que superen este límite se procederá a  la resolución del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: SEGUROS

6.1  EL CONTRATISTA, según lo establecido en el Artículo 154º de EL REGLAMENTO, antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el Numeral 6.2 de esta Cláusula Contractual, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las Bases Integradas de Licitación. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecución de Obra haya sido recibido por PROVIAS NACIONAL, satisfactoriamente.
 Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier  momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la Cláusula Décimo Tercera, Sub-cláusula 13.1 del Contrato de Ejecución de Obra Original (Penalidades).
6.2  EL CONTRATISTA presentará una Póliza de Seguro conteniendo las siguientes coberturas después  de la suscripción del presente Contrato de Ejecución de Obra y antes de la presentación de la Primera Valorización (no mayor de treinta (30) días):

Coberturas: 
 Cobertura Básica  “A" 

 Daños materiales que sufran los bienes asegurados.

 Cobertura "B"

 Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.

 Cobertura "C"

 Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

 Cobertura "D"

 Daños causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la Cláusula de Mantenimiento del Contrato de Construcción.

Cobertura "E"

Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el Asegurado por daños causados a bienes de terceros.

Cobertura "F"

La Responsabilidad Civil extra-contractual por lesiones personales.

 Cobertura "G"

Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado bajo la presente Póliza.

Cláusulas adicionales

Riesgos Políticos tales como huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso vandalismo, terrorismo y sabotaje.

Responsabilidad Civil Cruzada.

Mantenimiento ampliado.

Almacenaje de Material de Construcción.

Transportes.

Error de Diseño.

Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso y flete aéreo.

Propiedades Adyacentes  

Subsuelos y/o masas de tierra 

Sumas Aseguradas y deducibles

	Cobertura
	Suma Asegurada
	Deducibles

	Principal  A
	Valor total de LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Cobertura B
	Valor total de LA OBRA.
	5% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Cobertura C
	Valor total de LA OBRA.
	5% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Coberturas E y F
	Por el 10% del valor de LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo US $ 5,000.

	Cobertura G
	Mínimo por el 5% del valor de LA OBRA.
	Sin deducible.

	Riesgos políticos
	Mínimo por el 10% del valor de      LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Error de diseño
	Mínimo por el 15% del valor de    LA OBRA.
	15% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Propiedades Adyacentes
	Mínimo por el 5% del valor de        LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo de US$ 10,000. 

	Subsuelos y Masas de Tierra
	Mínimo por el 5% del valor de        LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo US $ 50,000.


El contratista deberá considerar todos los seguros personales de acuerdo a Ley.
6.3  La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del Contrato de Ejecución de LA OBRA, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si la Póliza de Seguro no  se encuentra vigente.

6.4  EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL un Endoso o Adenda de Cesión de Derechos a favor de PROVIAS NACIONAL en la que conste que la Compañía de Seguros que emite la Póliza de Seguro, se compromete a no anular ni modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra Original, sin previo aviso por escrito a PROVIAS NACIONAL con treinta (30) días de anticipación.

6.5 EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL copia de la Factura cancelada por el pago de la prima correspondiente.

6.6  EL CONTRATISTA será responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la tramitación de un siniestro a la Compañía de Seguros.

6.7   EL CONTRATISTA será responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran daños a consecuencia de algún siniestro; así como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley. 

6.8   Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demás derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a mantener a PROVIAS NACIONAL libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual con PROVIAS NACIONAL.
Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra PROVIAS NACIONAL será  asumido directa y plenamente por EL CONTRATISTA.

 Cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos casos, serán de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes contratantes.

6.9    Las coberturas de la Póliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la Cláusula Sexta de las Disposiciones Complementarias del presente contrato, coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, ente público supervisor en este tema. 

Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de  tierra o de rocas indicados en la cláusula C de cobertura están referidos a aquellos producidos por eventos de la naturaleza y que no son atribuidos a las operaciones realizadas por EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA SÉTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

7.1   Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por  circunstancias  caso fortuito o  fuerza mayor, debidamente comprobadas. Para  este  efecto,  EL CONTRATISTA deberá proponer a PROVIAS NACIONAL con diez (10) días hábiles de anticipación, el cambio   de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente. Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS NACIONAL.

    Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades    que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.

El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobación de PROVIAS NACIONAL y no esté debidamente justificada, será causal de aplicación de la Cláusula Sétima, Sub cláusula 7.2.1, de las Disposiciones Complementarias del presente Contrato.

7.2   EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado aprobado por PROVIAS NACIONAL, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo establecido en el Artículo 185° de EL REGLAMENTO. Su sustitución se encuentra establecida en el mismo Artículo citado. 

   Asimismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su Propuesta, así como los Especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecución de los trabajos.

7.3  Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.
7.4    EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico – administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

7.5     EL CONTRATISTA dará por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL.
En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a PROVIAS NACIONAL el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Transcurrido diez (10) días naturales y en caso que PROVIAS NACIONAL no dé ninguna respuesta, se considerará por aprobado el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA OCTAVA: INTERVENCIÓN ECONOMICA DE LA OBRA

8.1  PROVIAS NACIONAL, podrá de oficio o a solicitud de parte intervenir económicamente LA OBRA, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, según lo previsto en el Artículo 206º  de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA  NOVENA: NULIDAD DEL CONTRATO

9.1   Son causales de declaración de nulidad de oficio del Contrato las siguientes: 

Por haberse suscrito el presente Contrato en contravención con el Artículo 10º de LA LEY.

Cuando se verifique la transgresión  del principio e presunción de veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción del presente Contrato.

Cuando se haya suscrito el Contrato no obstante encontrase en trámite un recurso de apelación.

Cuando no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente.

Cuando se incurra en las causales reconocidas en el derecho público aplicable 

9.2  El procedimiento para declarar la Nulidad del Contrato se regirá por el establecido en el Artículo   144º de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

10.1 Para que PROVIAS NACIONAL proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe haber quedado consentida la Liquidación del Contrato y  cumplirse previamente    por  EL CONTRATISTA, lo siguiente:

            10.1.1  Que presente el Acta de Recepción de LA OBRA sin observaciones.

10.1.2 Que haya entregado los planos de post construcción y la minuta de declaratoria de                                                   fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso.

10.1.3 Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos                                     laborales.

10.1.4 Que haya entregado el Manual de Mantenimiento Post-Ejecución y el Plan de Acción a seguir para su implementación, como un Anexo del Informe Final.

10.2   La ejecución  de  las Garantías  se realizará  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo 164º de EL REGLAMENTO.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO

11.1   EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el Tramo donde se ubique LA OBRA, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.

11.2   El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CONTROL DE CALIDAD

12.1  EL CONTRATISTA, deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de PROVIAS NACIONAL
12.2  EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las indicaciones de PROVIAS NACIONAL, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: OTRAS  RESPONSABILIDADES  DE  EL  CONTRATISTA

13.1  EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PERIODO DE GARANTÍA

14.1  Queda estipulado que si en el curso de los siete (07) años siguientes a su Recepción sin observaciones,  LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos,  éste será responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrá iniciar las acciones que se establece en el Artículo  212º de EL REGLAMENTO. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: IMPUESTOS  Y  DERECHO DE ADUANA     

15.1  EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, gravámenes y otros que le  correspondan. Así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal, se regularán por las normas de la materia, según lo establecido por el Artículo 154º de EL REGLAMENTO.
15.2  En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: ACUERDOS VERBALES

16.1   Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualesquier funcionario de PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, antes, durante el proceso de ejecución o después podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el presente Contrato de Ejecución de Obra.

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU

17.1 EL CONTRATISTA acepta todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República, y deberá eximir totalmente a PROVIAS NACIONAL de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA:
CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO  O  FUERZA MAYOR

18.1
Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no  imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenómenos contratantes y que no pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc., que imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Art. 1315º del Código Civil).

También se considerarán las demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS NACIONAL, o la imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de seguir financiando los trabajos, como consecuencia de las situaciones descritas en el párrafo anterior.

18.2  Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

18.2.1
Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

18.2.2 
El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los trabajos, en razón de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

18.2.3
Si la paralización de los trabajos por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiere por un período de sesenta (60) días naturales, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de LA OBRA reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.

18.2.4
En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días naturales, toda la información relacionada con LA OBRA  y  a través de EL SUPERVISOR, la Liquidación del Contrato, en un plazo de sesenta (60) días naturales.

CLAUSULA DÉCIMO NOVENA : DE LAS NOTIFICACIONES

19.1  Para los fines del presente contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS NACIONAL efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por EL CONTRATISTA en la introducción del presente Contrato. 

19.2 Para este fin la Cédula de Notificación incluida como Anexo Nº 01 del Contrato, con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

19.3            Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL CONTRATISTA no será obligatoria; no obstante, de producirse según Anexo Nº 01 del Contrato, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. 

19.4             Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

CLAUSULAS ESPECIALES DEL CONTRATO

CLÁUSULA ESPECIAL PRIMERA.- RESPECTO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:

1.1 Se podrá dar por culminado el presente Contrato, antes del plazo contractual, en caso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones  - MTC a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, u otra Entidad del Estado, iniciara trabajos de Mantenimiento, Conservación y/o Rehabilitación de la Carretera, o a través de una Concesionaria, por lo que al ser imposible su continuación, éste quedará resuelto a partir de la fecha de comunicación a LA EMPRESA por escrito por parte de la ENTIDAD; debiendo la Entidad pagar solamente por las prestaciones realmente ejecutadas, sin reconocimiento de indemnización alguna. 

1.2 Asimismo, las partes expresan su conocimiento pleno que el presente Contrato y las prestaciones derivadas de este son financiadas con recursos directamente recaudados y/o recursos ordinarios; por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto; acorde a lo dispuesto en las Leyes de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente.

CLAUSULA ESPECIAL SEGUNDA.-  CONVENIO ARBITRAL:

2.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley Nº 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley. 

2.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los Artículos 218º y 219º de El REGLAMENTO.

2.3 En caso que el monto de la cuantía de la(s) controversia(s), señalada(s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la(s) controversia(s) será(n) resueltas(s) por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado el árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación.

2.4 De otro lado, si el monto de la cuantía de la(s) controversia(s) señalada(s) en la solicitud de arbitraje sea menor a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la(s) controversia(s) será(n) resuelta(s) por Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 220º de El REGLAMENTO.

2.5 En caso que la(s) controversia(s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse(n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta(s) deberá(n) ser resuelta por un Tribunal Arbitral.

2.6 La designación de árbitro efectuada por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú en defecto de las partes, será inimpugnable.

2.7 Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral.

2.8 Asimismo, las partes acuerdan que el proceso arbitral será realizado bajo la organización, administración y reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin perjuicio de lo expresamente estipulado en la totalidad de la presente cláusula arbitral.

2.9 Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito.

2.10 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo.

2.11 Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


ANEXO N° 01  (DEL CONTRATO)

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

(Fax o correo electrónico)

	CEDULA Nº
	

	FECHA
	DIA ……………………………………… MES ……………………………………… AÑO ………………………………………


	DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo integran)
	

	NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO

(Según Contrato o documento comunicando cambio)
	

	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO

(Según Contrato o documento comunicando cambio)
	

	DIRECCIÓN FÍSICA DEL DESTINATARIO

(Según Contrato o documento comunicando cambio)
	

	DOCUMENTO NOTIFICADO
	

	CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación)
	

	ASUNTO / SUMILLA

(Indicación del asunto y breve reseña de contenido)
	

	VENCIMIENTO

(Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique pronunciamiento)
	DIA
	MES
	AÑO


El reporte de transmisión por Fax o la impresión del correo electrónico enviado, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

_______________________

Notificador
Señores


PROVIAS NACIONAL


Jr.Zorritos Nº 1203, Lima 1


Att.: Comité Especial








LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-MTC 


Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Prialé y Carretera Central, tramo: Av. Las Torres- Puente Los Angeles, , Ruta PE 22   





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


ORIGINAL y (2) COPIAS


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR





Nº de folios de cada ejemplar








Señores


PROVIAS NACIONAL


Jr.Zorritos Nº 1203, Lima 1


Att.: Comité Especial





LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2010-MTC


Mantenimiento Periódico de la autopista Ramiro Prialé y Carretera Central, tramo: Av. Las Torres- Puente Los Angeles, , Ruta PE 22  





 SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA


                           ORIGINAL 


 NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR





Nº de folios de cada ejemplar





                                                            














2 	La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.





�  Según artículo 184º del Reglamento la condición establecida en el numeral 3 del citado artículo, referida a la entrega del   terreno o lugar donde se ejecutará la obra, deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.





�  De ser el caso, deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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