 Especificaciones Técnicas…

sección 101.a                                              movilización y desmovilización de equipo            

Descripción

101.01 Este Ítem se refiere a la movilización y desmovilización de equipos transportados y de equipos autotransportados al lugar en que se desarrollará la obra, antes de iniciar los trabajos y a la inversa al finalizar los trabajos, para que sea empleado en la construcción de la vía en sus diferentes etapas. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros.

Asimismo esta partida contempla el montaje y desmontaje de planta de asfalto, el montaje y desmontaje de plantas de plantas chancadoras y de las zarandas vibratorias.

El punto de inicio de la movilización de los equipos se considera a la Ciudad de Lima, capital del Perú.
La desmovilización de equipos solamente podrá hacerse con autorización expresa de la supervisión.
Consideraciones Generales

101.02 El traslado por vía terrestre del equipo pesado incluido la planta de asfalto, plantas chancadoras y zarandas vibratorias, incluido la planta dosificadora de concreto, se efectuará mediante camiones de cama baja, plataformas y semi-trailer, mientras que el equipo liviano (volquetes, cisternas, etc.) lo hará por sus propios medios llevando el equipo liviano no autopropulsado tales como: herramientas, martillos neumáticos, compresoras, vibradores, etc.

El Contratista antes de transportar el equipo mecánico ofertado, el cual garantizará la culminación de la obra en el plazo determinado, deberá someterlo a inspección del MTC dentro de los 30 días después de otorgada la Buena Pro. Una vez que el equipo mecánico se encuentre en obra, el Supervisor evaluará y revisará el equipo el cual deberá estar en buenas condiciones mecánicas y de carburación; de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad deberá rechazarlo; en cuyo caso el Contratista lo cambiará por otro similar. El rechazo del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del Contratista.

Si el Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado en su propuesta, éste no será valorizado por el Supervisor, para efectos de la presente partida.

El Contratista es responsable de la movilización y desmovilización de sus equipos, para lo cual debe solicitar ante el MTC la AUTORIZACION DE CIRCULACION DE VEHICULOS ESPECIALES para cumplir con las disposiciones del Reglamento de Peso y Dimensión Vehicular para la circulación en la red vial nacional. 
El Contratista no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización escrita del Supervisor.

Métodos de Medición

101.03 La movilización y desmovilización de equipos se medirá en forma gradual de acuerdo al formato del precio unitario considerando los equipos ofertados, tomando en cuenta únicamente el equipo realmente movilizado a obra o desmovilizado, y el montaje o desmontaje de la planta de asfalto, plantas chancadoras, zarandas vibratorias (incl. Planta dosificadora de concreto), según corresponda.
El equipo a considerar en la medición solamente será el ofertado por el Contratista en el proceso de la licitación, indicado en su calendario de movilización de equipos.
El contratista deberá presentar en su propuesta, el análisis de precio unitario de la presente partida siguiendo el formato adjunto, indicando claramente cada uno de los ítems:
· Peso de cada equipo pesado a transportar, el número de viajes que requiere el camión de cama baja, plataforma o semi-trailer para transportarlos. 

· Duración del viaje de ida del transporte a utilizar y su alquiler por hora máquina.
· Cantidad y alquiler por hora del equipo autotransportado
· Seguros por el transporte de los equipos.

· Monto que cobrará por el montaje y desmontaje de la planta de asfalto, plantas chancadoras, zarandas vibratorias (incl. planta dosificadora de concreto).

Bases de Pagos

101.04 El pago de la partida 101.A “Movilización y desmovilización de equipo” será en forma gradual, sobre el precio ofertado (global), de acuerdo al formato del precio unitario considerando los equipos ofertados, tomando en cuenta únicamente el equipo realmente movilizado a obra o desmovilizado, y el montaje o desmontaje de la planta de asfalto, plantas chancadoras, zarandas vibratorias (incl. Planta dosificadora de concreto), según corresponda.
El precio ofertado incluirá el flete por viaje de carga del equipo transportado desde Lima; el alquiler del equipo autopropulsado; el montaje y desmontaje de las plantas procesadoras de material, seguros por el traslado del equipo e imprevistos necesarios para completar el ítem.
No será sujeto a pago el equipo desmovilizado sin autorización expresa del Supervisor.

El pago del montaje de la planta de asfalto, plantas chancadoras, zarandas vibratorias (incl. Planta dosificadora de concreto), se realizará una vez que las mismas se encuentran calibradas u operativas.

El pago del desmontaje de las plantas mencionadas se realizará una vez que se hayan efectuado la partida ambiental  907.A.2 “Readecuación Ambiental de Plantas de Trituración y de Asfalto”, y se cuente con conformidad expresa del Supervisor.
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       Estudio Definitivo del Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10,
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