Especificaciones Técnicas…

sección 1003.g, 1003.G1                                                                                                                          pase provisional en pontones, PASE PROVISIONAL EN POTRERILLO            
Descripción
1003. G.01 Esta partida comprende la construcción temporal de las obras de desvío necesarias  para garantizar el tránsito vehicular y peatonal, durante la construcción del puente y los pontones. Dichas obras deben permitir un cruce seguro del cauce existente. 
Estos trabajos incluyen la ejecución de cortes, rellenos, colocación de material granular como superficie de rodadura, acomodo de rocas en la zona de los accesos, así como la colocación de la estructura de cruce temporal que será necesaria para el paso de las aguas del cauce existente, así como la colocación eventual de una pasarela provisional para el cruce peatonal, de ser necesario y los trabajos de mantenimiento y restauración de las áreas empleadas para el desvío y del cauce alterado. 
Método de ejecución

1003. G.02 Previo al inicio de los trabajos de desvío, el Contratista presentará la Supervisor su plan de desvío para su aprobación, dicho plan deberá contener su propuesta de diseño geométrico del desvío a implementar, así como su propuesta de la estructura de cruce temporal a colocar, con su debido sustento hidráulico que considere el caudal máximo del curso de agua, que se espera discurra durante el periodo de construcción del puente, teniendo en cuenta un margen de seguridad. 
La pendiente máxima del desvío así como el radio de curva mínimo, deberá ser tales que permitan un tránsito vehicular seguro, con mínimas molestias para los usuarios. La superficie de rodadura del desvío deberá ser con material granular, afirmado como mínimo, el cual deberá ser compactado adecuadamente para soportar el tránsito vehicular. 
Esta propuesta será presentada al Supervisor con 7 días calendario de anticipación del inicio programado de los trabajos.
La aprobación del plan de desvío, no exime de responsabilidad al Contratista, quien asumirá la responsabilidad por los trabajos ejecutados y por la seguridad de los usuarios de la misma.

Aceptación de trabajos

1003. G.03 Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

· Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.
· Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.
· Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista.
· Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
· Medir las cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con la presente especificación.
Medición
1003. G.04 La medición se hará por unidad (und) por los trabajos de desvío ejecutados con aprobación del Supervisor.

Pago
1003. G.05 Las cantidades medidas de la forma descrita anteriormente y aceptadas por el Supervisor, se pagarán al precio unitario de la partida “1003.G Pase Provisional en Pontones” y de la partida “1003.G1 Pase Provisional Puente Potrerillo”.  Este precio y pago constituye compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, equipos, herramientas, excavaciones, rellenos, rocas acomodadas, tuberías TMC, estructura de cruce temporal e imprevistos necesarios para culminar la partida a entera satisfacción del Supervisor, así como el mantenimiento del  desvío mientras dure la construcción del pontón o puente y la restauración de las áreas empleadas para el desvío así como del cauce del curso de agua alterado. 
El pago de esta partida se efectuará en dos partes, hasta el 70% del monto ofertado por esta partida, se hará efectivo una vez que sea puesto en servicio el desvío. El 30% restante se abonará una vez puesto en servicio el nuevo pontón o puente y siempre que se haya restaurado las áreas ocupadas por el desvío y el cauce del curso de agua, a sus condiciones iniciales, salvo indicación contraria del supervisor que indique que los accesos sean mantenidos.
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	1003.G  Pase Provisional en Pontones
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       Estudio Definitivo del Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10,

 Tramo : Huamachuco – Puente Pallar – Juanjuí, 

Sector : Huamachuco – Sacsacocha – Puente Pallar


