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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
N° Y 3 2017-MTC/20

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecucion de Obra, que celebran de una parte, el Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC, con R.U.C N° 20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203, 3er. Piso,
Cercado de Lima, Pert, en adelante PROVIAS NACIONAL, debidamente representado por su Director
Ejecutivo () Ing. Carlos Eduardo Lozada Contreras, con D.N.I. N° 08704325, encargado con Resolucion
Ministerial N° 004-2017-MTC/01.02, publicada el 06.01.2017, y de la otra parte, el CONSORCIO DEL NORTE,
integrado por CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION SA., HIDALGO E HIDALGO S.A. y NAYLAMP
INGENIEROS S.A.C., con domicilio legal y fiscal en Avenida Javier Prado Este N° 4109, Urbanizacién Santa
Constanza, distrito Surco, provincia y departamento de Lima, con R.U.C. N° 20109565017, con direccion
electronica |carrasco@casacontratistas.com, debidamente representado por su representante legal el sefor
LUIS ENRIQUE CARRASCO PALOMO, identificado con DNI N° 09679942, segun Clausula Sexta de la
Escritura Plblica de la Constitucion del Consorcio y Otorgamiento de Poderes, otorgada ante Notario de Lima
Jaime Tuccio Valverde, que se anexa al presente Contrato; y a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 25.08.2015, PROVIAS NACIONAL convocd bajo la modalidad de Concurso Oferta y
Sistema de Contratacion a Suma Alzada, el proceso de seleccion correspondiente a la Licitacion
Piblica N° 0013-2015-MTC/20, por paquete (04 obras), para seleccionar al ejecutor de la Obra:
«CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS», que
elaborara el Expediente Técnico y la ejecucion de LA OBRA, a través del Sistema Electronico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, con un Valor Referencial ascendente a la suma
de S/ 171 002 705,83 (ciento sesenta y un millones dos mil setecientos cinco con 83/100 Soles),
incluido los impuestos de Ley, con precios referidos al mes de julio del 2015,

Con fecha 27.03.2017, el Comité Especial designado por Resolucion Viceministerial N® 217-2015-
MTC/02 del 11.08.2015, modificado con Resolucién Viceministerial N° 331-2015-MTC/02 del
26.10.2015 en Acto Publico adjudicd la Buena Pro del proceso de seleccion sefialado
precedentemente a EL CONTRATISTA, para la ejecucion de la Obra: «CONSTRUCCION DE
PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS», por el monto total de su Propuesta
Econdmica ascendente a la suma de S/ 170 338 922,42 (ciento setenta millones trescientos treinta
y ocho mil novecientos veintidés con 42/100 Soles), cuyo detalle es el siguiente:
(i) Obra 1: S/ 28 425 902, 64; (i) Obra 2: S/ 40 120 319,78, (iii) Obra 3: S/ 58 752 200,00;
(iv) Obra 4: S/ 43 040 500,00; los mismos que incluyen los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de LA OBRA,; a ejecutarse
con financiamiento proveniente de Recursos Ordinarios, acorde a lo establecido en el numeral 1.5.
Fuente de Financiamiento, del Capitulo | Generalidades, Seccion Especifica de las Bases Integradas
de la Licitacion Publica, y Anexo N° 10 Carta de Propuesta Economica, suscrito por EL
CONTRATISTA el 23.03.2017.

woww.provissnac gob.pe

PAQUETE EXP. TECNICO IGV EJECUCCION IGV TOTAL(S/.)
OBRA 1 1,928,925.00 347,206.50 | 22,160,823.00 | 3,988,948.14 | 28,425,902.64
OBRA 2 1,944,361.00 349,984.98 | 32,055,910.00 | 5,770,063.80 | 40,120,319.78
OBRA 3 1,780,000.00°1 320,400.00 | 48,010,000.00 | ,641,800.00 | 58,752,200.00
OBRA 4 2,210,000,00 \39?,800,00 34,265,000.00 | 6,167,700.00 | 43,040,500.00 |

' TOTAL 170,338,922.42 |
@
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1.3.  El presente Contrato esta relacionado a la OBRA 3 (Puente Independencia), en adelante LA OBRA
cuyo costo de ejecucion asciende a la suma de S/ 58 752 200,00 (cincuenta y ocho millones
setecientos cincuenta y dos mil doscientos con 00/100 Soles), segin Propuesta Econémica presentada
por EL CONTRATISTA el 23.03.2017, conforme se detalla a continuacion:

PAQUETE | EXP.TECNICO IGV EJECUCION IGV TOTAL (S/.)
OBRA 3 1,780,000.00| 320,400.00|  48,010,000.00|  8,641,800.00|  58,752,200.00

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de la Obra: CONSTRUCCION DE PUENTES POR
REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS OBRA 3 (Puente Independencia), bajo la modalidad de
Concurso Oferta y Sistema de Contratacion a Suma Alzada.

OBRA Puente N° NOMBRE PROGRESIVA CARRETERA
PIURA - SECHURA -
3 1 INDEPENDENCIA 18+000 BAYOVAR

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.

El monto total del presente Contrato asciende a la suma de S/ 58 752 200,00 (cincuenta y ocho
millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos con 00/100 Soles) incluido 1.G.V. (18%), cuyos
detalles y totales, constan en los documentos integrantes del presente Contrato, el que se ejecutara
con financiamiento proveniente de Recursos Ordinarios, Capitulo | Generalidades, Seccion Especifica
de las Bases Integradas de la Licitacion Publica, desagregada en conforme al siguiente detalle:

a) Elaboracion Expediente Técnico, que asciende a S/ 2 100 400,00 (dos  millones cien  mil
cuatrocientos con 00/100 Soles), incluido el IGV.

b) Ejecucién de LA OBRA, que asciende a S/ 56 651 800,00 (cincuenta y seis millones seiscientos
cincuenta y un mil ochocientos con 00/100 Soles), incluido el IGV.

El monto total comprende el costo de la elaboracion del Expediente Técnico y ejecucion de LA OBRA,
seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la
prestacion materia del presente Contrato.

3.2. EL CONTRATISTA se obliga a realizar el integro de las prestaciones necesarias para la ejecucion de
LA OBRA por el precio ofertado en su Propuesta Econémica.

CLAUSULA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

4.1 En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente Contrato,
regiran las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo
N° 1017 en adelante LA LEY y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008- EF,
Decreto Supremo No. No. 138-2012-EF y sus modificatorias en adelante EL REGLAMENTO vy el
Cddigo Civil vigente

41  Asi mismo se indica, para la prestacion consistente en la elaboracion del expediente técnico se
aplicaran las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que regulan servicios, y para
la ejecugion de LA OBRA se aplicaran las disposiciones especiales de dicha normativa que regulan
obras. /
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Solo en lo no previsto en el presente Contrato, en LA LEY y EL REGLAMENTO, en las directivas que
emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las
disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho
privado.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

5.1

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, mediante
valorizaciones mensuales, el reajuste de las valorizaciones por la elaboracion del Expediente Técnico,
sera calculado de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia y el articulo 49° de EL
REGLAMENTO. Asimismo, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se
obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la Liquidacién del Contrato de Obra, en el plazo
de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la Liquidacion.

Mediante Informe N° 1049-2017-MTC/20.4 del 27.03.2017, la Oficina de Programacion, Evaluacion e
Informacion de PROVIAS NACIONAL, otorga la Certificacion de Crédito Presupuestal, con Certificado
N° 1098, 1099, 1100 y 1101 por el monto de S/ 3 718 245,81 con cargo al Presupuesto 2017 aprobado
por Ley N° 30518 «Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2017» y R.M. N° 1054-
2016-MTC/01 que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 036 MTC. La afectacion
de gasto debera realizarse en la estructura de la siguiente Estructura Funcional Programatica:

ANEXO N° 01
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
(Soles)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA Y FUNCIONAL - EJERCICIO 2017

UNIDAD EJECUTORA . 007 PRO VIAS NACIONAL

SECTOR © 35 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

PLEGO - 038 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROGRAMA - (138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPCRTE
FUNCION © 15 TRANSPORTE

OIVISION FUNCIONAL ~ : 033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL - 0064 VIAS NACIONALES

2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA
PROYECTO . - AGUAS VERDES KM 0+000 - KM 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM 0+000 - KM
18+000
ACCION DE INVERSION : 6000001 EXPEDIENTE TECNICO

7
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0234 : 00001 - 0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES
NEMONICO [FINALIDAD ~ : NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM, 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-
BAYOVAR KM 0-+000-KM
FTE. FTO. : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS
CADENA DE GASTO » 268131 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICCS
Obra Monto Soles (afio 2017) Certificacion SIAF
1 2,299,123.14 1098
2 463,504.37 1099
3 416,220.35 1100
3,178,847.86
PROYECTO : 2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ;
LAMBAYEQUE - OLMOS
ACCION DE INVERSION ~ © 8000001 EXPEDIENTE TECNICO
;00001 - 017 E TES EN | A
NEMONICO EINALIDAD g258.41 r:}J: o SA YQSQSfJEREE)T;-(-)ASZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUT
FTE. FTO. . 1.00 RECURSOS ORDINARIOS
CADENA DE GASTO : 268131 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
Obra Monto Soles {afio 2017) Certificacién SIAF R
4 539,397.95 1101

Respecto a los recursos requeridos para los afios 2018 y 2019, informa que seran previstos en la
Programacion Multianual del periodo correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 77.4
del articulo 77° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

{Soles)
Cldigo Obra |Puentes| Costo Estudio Costo Obra Total Pingremacin
Proyecto afo 2017 afio 2018 8fio 2019
2192511 1 8 2,299,123.14| 26,281,177.49 | 28,580,300.63 | 2,295,123.14 26,281,177.48
2192511 2 4 2,317,521.85] 38,016,054.11 | 40,333,575.96 | 463,504.37 27,324,773.73 | 12,545,297.86
D 2192511 3 1 2,081,101.77 | 56,525,086,23 | 58,606,188.001 416,220.35 25,970,668.50 | 32,215,299.15
QGPB“ 2273346 4 8 2,696,989.75| 40,785,651.50| 43,482,641.25| 539,397.95 22,550,417.55 | 20,392,825.75
% N- Vi h.§ TOTAL 9,394,736.51 | 161,607,969.32 | 171,002,705.83 | 3,718,245.81 | 102,127,037.26| 65,157,422.76
Sovie

53  En implementacion de la Recomendacion 3.1 de Control Interno: Memorandum N° 001-2013/20.1-
EPAS-MCI, la Oficina de Administracion (antes Unidad Gerencial de Administracion) en concordancia
con lo sefialado en el numeral 26.3 del articulo 26° de la Directiva de Tesoreria tendra la obligacién de
pago a EL CONTRATISTA mediante el abono directo en su cuenta bancaria. Disposicion contenida en
el Memorandum (M) N° 064-2013-MTC/20.2 de fecha 26.09.2013 de la Oficina de Administracion
(antes Unidad Gerencial de Administracion) de PROVIAS NACIONAL. El Cédigo de Cuenta

Interbancaria del Banco de Crédito del Pert BCP, ha sido presentada por EL CONTRATISTA mediante

Carta de autorizacion (Anexo N° 11) del 12.04.2017, autorizando el abono directo en la cuenta CCl
FN ,
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que se detalla en la misma Carta.

VALORIZACIONES POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Las Valorizaciones correspondientes a la elaboracion del Expediente Técnico, se pagaran de acuerdo
a lo sefialado en el numeral 7.5 de los términos de Referencia, en conformidad con lo establecido en
los articulos 180° y 181° de EL REGLAMENTO, en lo que corresponde.

El reajuste de las valorizaciones por la elaboracion del Expediente Técnico, sera calculado de acuerdo

a lo indicado en el numeral 17.1 de los Términos de Referencia y el articulo 49° de EL
REGLAMENTO.

VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA

Las valorizaciones correspondientes a la ejecucion de LA OBRA seran mensuales, tendran el caracter
de pagos a cuenta, y seran elaboradas con los Precios Unitarios del Expediente Técnico Aprobado y
de conformidad con lo establecido en el articulo 197° de EL REGLAMENTO.

El reajuste de las valorizaciones de obra seguira el procedimiento establecido en el articulo 198° de EL
REGLAMENTO.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a PROVIAS NACIONAL,
EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses, de conformidad con el articulo 48° de LA
LEY y los articulos 1244°, 1245° y 1246° del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una
valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

La ejecucion de LA OBRA esta sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de PROVIAS
NACIONAL, en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos
correspondientes, conforme lo dispuesto en el numeral 77.4 del articulo 77° de la Ley N° 28411 Ley
o General del Sistema Nacional de Presupuesto.

:A r%

/ CLAUSULA SEXTA: ADICIONALES Y REDUCCIONES

)

By

Para la Etapa de Elaboracion del Expediente Técnico, el procedimiento para la aprobacion de
prestaciones adicionales que debe observarse es el establecido en el articulo en el articulo 174° de EL
REGLAMENTO. Sin perjuicio que se aplique los requisitos y formalidades previstos en el articulo 41°
de LA LEY.

Para la Etapa de ejecucion de LA OBRA, el procedimiento para la aprobacion de prestaciones
adicionales que debe observarse es el establecido en el articulo en el articulo 207° de EL
REGLAMENTO. Sin perjuicio que se aplique los requisitos y formalidades previstos en el articulo 41°
de LA LEY.

A\ 6.3 En caso de solicitud de aprobacion de Prestaciones Adicionales para la Elaboracion del expediente
)’ Técnico deben observarse las disposiciones del articulo 174° de EL REGLAMENTO; sin embargo el limite

J hasta el cual PROVIAS NACIONAL puede aprobar estas Prestaciones es el establecido en el articulo 207°
de EL REGLAMENTO; es decir, el 15% del monto original de la prestacion consistente en la elaboracion

del Expediente Tecnico, asimismo, cuando se solicite la aprobacion de la ejecucion de Prestaciones

Adicionales para la ejecucion de LA\OBRA deben observarse las disposiciones del articulo 207° de EL

Ll
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REGLAMENTO, siendo el limite para su aprobacion directa por parte de PROVIAS NACIONAL el 15% del
monto original de la prestacion consistente en la ejecucion de LA OBRA

6.4  No cabe aprobar como Obra Adicional trabajos resultantes de errores o deficiencias cometidos en la

elaboracion del Expediente Tecnico, toda vez que el Contratista ejecutor de LA OBRA es, a su vez, el
Proyectista que elabord el Expediente Técnico (Opinién N° 026-2008/DOP).

CLAUSULA SETIMA: DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 690 dias calendario, de acuerdo al numeral 1.10 Plazos del
Capitulo | Generalidades de la Seccion Especifica de las Bases Integradas de la Licitacién Publica en
concordancia con el articulo 184° de El Reglamento:

a) El plazo total para la elaboracion del Expediente Técnico de la Obra 3 es de 270 dias calendario.
b) El plazo total para la ejecucion de las Obras que conforman la Obra 3 es de 420 dias calendario.

En el plazo para la Elaboracion del Expediente Técnico se incluye el periodo de subsanacion de
observaciones y de revision de los informes y Expediente Técnico, correspondiente.

El plazo para la Elaboracion del Expediente Técnico se inicia al dia siguiente de la cancelacion del Adelanto
Directo.

El inicio del plazo para la Ejecucion de LA OBRA , comienza a regir a partir del dia siguiente que se cumplan
las condiciones establecidas en el articulo 184° de EL REGLAMENTO, lo que debera ocurrir en un plazo
A maximo de quince (15) dias de aprobado el Expediente Técnico.

&/ Segun articulo 184° de EL REGLAMENTO, la condicion establecida en el numeral 3 del citado articulo,
referida a la entrega del terreno o lugar donde se ejecutara LA OBRA , debera ser cumplida dentro de los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del presente Contrato.

La solicitud de Ampliacion de Plazo para la elaboracion del Expediente Técnico debe observar las
disposiciones del articulo 175° de EL REGLAMENTO; en cambio, cuando se solicite la Ampliacion de Plazo
para la ejecucion de LA OBRA deben observarse las disposiciones de los articulos 200° y 201° de EL
REGLAMENTO.

CLAUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente Contrato esta conformado por las Bases Integradas de la Licitacion Publica, la Oferta Ganadoray
los documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

Los dgéume 0s en orden de prelacion que conforman el presente Contrato, es el siguiente:

P [ ER
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1. Terminos de Referencia

2. Bases Integradas (Absolucion de Consultas y Observaciones)
3. Propuesta Técnica y Econdmica

4. El presente documento contractual

CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS

91 EL CONTRATISTA entrega a la suscripcion del presente Contrato la respectiva Garantia de Fiel
Cumplimiento, a través de las Cartas Fianzas, con las caracteristicas de solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacion automatica a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, importes
y vigencias siguientes:

¢ De Fiel Cumplimiento del Contrato: Por S/ 5 875 220,00 (cinco millones ochocientos setenta y cinco
mil doscientos veinte con 00/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 4410067751.00 del
17.04.2017, emitida por el BanBif. afianzando al CONSORCIO DEL NORTE con vigencia a partir del
17.04.2017 al 17.04.2018, para la ejecucion de la Obra 3.

9.2 La mencionada Carta Fianza, ha sido verificada en su autenticidad por la Unidad de Tesoreria de la
Oficina de Administracion de PROVIAS NACIONAL, seglin Correo Electronico de fecha 20.04.2017.

CLAUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

ROVIAS NACIONAL esta facultada para ejecutar las Garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera
Gon renovarlas, conforme a lo dispuesto por el articulo 164° de EL REGLAMENTO.

W
. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ADELANTO DIRECTO

5 11.1 Otorgamiento de Adelanto Directo para la elaboracién del Expediente Técnico.-

11.1.1 PROVIAS NACIONAL podra otorgar un Adelanto Directo para la elaboracion del Expediente
Técnico por el veinte por ciento (20%) del monto correspondiente a la elaboracion del
Expediente Técnico, incluido el 1.G.V., de acuerdo a lo sefalado en el numeral 19.1 de los
Términos de Referencia.

;"\*\e.a 11.1.2 EL CONTRATISTA podra solicitar la entrega del Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias

af calendario siguientes de suscrito el presente Contrato, adjuntando la Garantia en Carta Fianza
por el Adelanto Directo solicitado y el comprobante de pago correspondiente. PROVIAS
NACIONAL debera entregar el Adelanto Directo dentro del plazo de siete (7) dias de haber
recibido la Garantia correspondiente. Vencido el plazo para solicitar el Adelanto Directo no
procedera la solicitud.

11.1.3 EL CONTRATISTA presentara su factura por el Adelanto Directo otorgado actualizado por una
sola vez, con el ultimo indice reconocido a la fecha de facturacion.

¥ < 11.1.4 Las renovaciones de la Garantia hasta la amortizacion final del Adelanto Directo otorgado, se haran
w Y por un monto igual al saldo del Adelanto Directo otorgado pendiente de amortizacion, incluido el

Nl = 1.G.V, debidamente reajustado por la aplicacion del Indice de precios al por Mayor que publica el
INEI, con el ultimo indice conocido, a la fecha de renovacion.

11.1.5 El Adelanto Directo otorgado sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de
las valorizaciones mensuales, hasta su total cancelacion, debiendo estar totalmente amortizado en
la Ultima valorizacion. Asimismo, en cada una de dichas valorizaciones se hara la deduccion del
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reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado, segun la Férmula del numeral 17 de
los Términos de Referencia.

11.2  Otorgamiento de Adelanto Directo para la ejecucion de LA OBRA.-

11.2.1 PROVIAS NACIONAL podré otorgar un Adelanto Directo para la ejecucion de LA OBRA por el
monto méximo equivalente al veinte por ciento (20%) del monto correspondiente a la ejecucion
de la Obra, incluido el [.G.V. Dicho adelanto directo podra solicitarlo una vez que PROVIAS
NACIONAL haya aprobado el Expediente Técnico.

11.2.2 EL CONTRATISTA podré solicitar la entrega del Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes de notificada la aprobacion del Expediente Técnico, adjuntando la
Garantia en Carta Fianza por el Adelanto Directo solicitado y el comprobante de pago
correspondiente. PROVIAS NACIONAL debera entregar el Adelanto Directo dentro del plazo de
siete (7) dias calendario de haber recibido la Garantia correspondiente.

11.2.3 Vencido el plazo para solicitar el Adelanto Directo no procedera la solicitud.
11.2.4 No se ha establecido la entrega fraccionada del Adelanto Directo en efectivo.
ota importante.-

| monto total de los Adelantos Directos otorgados, sefialados en la presente Clausula, no superara el 20%
del monto total del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

PROVIAS NACIONAL otorgara Adelantos para materiales o insumos hasta el 40% del monto

correspondiente a la ejecucion de LA OBRA, en concordancia con lo establecido en el articulo 188°
de EL REGLAMENTO.

La entrega de los Adelantos se realizara en un plazo de veinte (20) dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de Obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera
solicitar la entrega del Adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario anterior al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la Garantia por Adelantos mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA solo procedera una vez iniciada la ejecucion de LA OBRA
, no procederé la entrega de los Adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a
la fecha prevista para cada adquisicion en el calendario de adquisicion de materiales o insumos.

Para el otorgamiento de los Adelantos para materiales o insumos y para la amortizacion de los
mismos, se debera tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

(Fuc ﬁcLAUSULA DECIMO TERCERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de LA OBRA estara a cargo de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales
IAS NACIONAL, con la suscripcion del Acta de Recepcion de LA OBRA.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: DECLARACION JURADA DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente Contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion del presente Contrato,
enervan el derecho de PROVIAS NACIONAL a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por el articulo 50° de LA LEY.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados desde la fecha del Acta
de recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1 ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones en la etapa de elaboracion del
Expediente Técnico y por la demora en la subsanacion de las observaciones, PROVIAS NACIONAL le
aplicara a EL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto equivalente a la etapa de elaboracion de Expediente
Técnico del presente Contrato. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o
en la Liquidacion Final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente Formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
Dénde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario
Monto = Monto del componente de elaboracion del Expediente Técnico.
Plazo - Plazo del componente de elaboracién del Expediente Técnico.
0 de
[ ;"% Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podra resolver el
3 Ag presente Contrato por incumplimiento. Las penalidades descritas se aplicaran de acuerdo a los montos
not y plazos de cada contrato de Obra.

1 16.2  ETAPA DE EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la ejecucion de La conformidad de LA OBRA
estaré a cargo de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales de PROVIAS NACIONAL, con

la suscripcion del Acta de Recepcion de la Obra.
'\ _ , aquél se hara acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto
! maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la etapa de ejecucion de Obra del contrato
vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final del
contrato de Obra; o, si fugra necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las
Garantias de Fiel Cumplimient

L
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La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente Formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x plazo en dias

Donde:

= = 0.15 para plazos mayores a sesenta dias calendario.
Monto = Monto del componente de “ejecucion de obra”.
Plazo = Plazo del componente de “ejecucion de obra".

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podra resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento. Las penalidades descritas se aplicaran de acuerdo a
los montos y plazos de cada Contrato de Obra.

OTRAS PENALIDADES:

En amparo del articulo 166° de EL REGLAMENTO, se ha establecido las penalidades siguientes:

16.3.1 ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

a. Viaje ala Zona de Ubicacion del Estudio.

Todo el personal profesional especialista vinculado al proyecto estara obligado a viajar a la
zona donde se desarrollara el estudio, asi como de asistir a las reuniones que convoguen
la Supervision y PROVIAS NACIONAL. En tal sentido si no asisten a dos (02) citaciones
consecutivas 0 no viajan a la zona donde se desarrollarad el estudio de acuerdo al
programa presentado por el Consultor - Contratista se solicitara su cambio e implicara la
aplicacion de una penalidad de 0.5% del monto de elaboracion del Expediente Técnico de
LA OBRA correspondiente.

b. Participacion de los Especialistas en Comisiones de Servicio.
Los Especialistas del Consultor = Contratista estan obligados a participar, en las
comisiones de servicio en las que participen los Especialistas revisores de la Supervision y
PROVIAS NACIONAL, lo cual se comunicara con una anticipacién no menor a siete (07)
dias calendario, bajo apercibimiento de cambio de los especialistas del Consultor —
Contratista que no asistan y la correspondiente aplicacion de una penalidad de 0.5% del
monto de elaboracion del Expediente Técnico de la Obra correspondiente.

c. Participacion de los Especialistas.
N Si el Consultor — Contratista solicita cambios de personal para la elaboracion de los

estudios y la ejecucion de las obras, por razones distintas o caso fortuito o fuerza mayor,
se aplicara una penalidad equivalente al 0.5% del monto de elaboracion del Expediente
Técnico de la Obra correspondiente, por cada profesional involucrado.

16.3.2 ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

a./’f’\(:qr Cambio de Personal Profesional:
/
10
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El Personal profesional esta obligado a participar de modo permanente y directo durante la
ejecucion de la obra. De tomarse conocimiento de su participacion en otra obra contratada
por cualquier Entidad publica o privada, se solicitara su cambio.

La aplicacion de estas penalidades solo podra alcanzar un monto maximo equivalente al diez (10%)
del monto del gasto general total ofertado por EL CONTRATISTA. Su aplicacion sera deducida de los
pagos a cuenta, del pago final, o en la Liquidacion Final, o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. De alcanzarse el
porcentaje indicado sera causal de resolucion del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualesquiera de las partes podréa resolver el presente Contrato, de conformidad con los articulos 40°, inciso
c), y 44° de LA LEY, y los articulos 167° y 168° de EL REGLAMENTO. De darse el caso, PROVIAS
NACIONAL procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 169° y 209° de EL REGLAMENTO.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra
parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en
el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente Contrato.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SEGUROS

19.1 EL CONTRATISTA, segun lo establecido en el articulo 154° de EL REGLAMENTO, antes del inicio de
la ejecucion de LA OBRA deber4 obtener todos los Seguros necesarios segun la Legislacion Nacional
aplicable y conforme al detalle que se indica en esta Clausula Contractual, los mismos que deberan
acreditarse ante PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las Bases Integradas de la Licitacion Publica. Se
mantendréan en su total capacidad hasta que el objeto del presente Contrato haya sido recibido por
PROVIAS NACIONAL, satisfactoriamente.

ALONG,
{f %I Las Polizas estaran a disposicion de PROVIAS NACIONAL quien podra solicitarlas en cualquier
AL momento para su verificacion. El incumplimiento de esta obligacion sera causal de resolucion del
~ PVH/ presente Contrato.

19.2 EL CONTRATISTA presentara una Péliza de Seguro conteniendo las siguientes coberturas después
de la suscripcion del presente Contrato y antes de la presentacion de la Primera Valorizacion (no
mayor de treinta (30) dias):

N° | Coberturas Concepto

01 | Cobertura Basica “A" Darios materiales que sufran los bienes asegurados.

02 | Cobertura "B" Dafios causados directamente por terremoto, temblor,
maremoto y erupcion volcanica.

03 | Cobertura "C" Dafios causados directamente por lluvias, ciclon, huracan,

p tempestad, vientos, inundacion, desbordamiento y alza de

nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento
del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de
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04 | Cobertura "D" [ Dafios causados directamente por EL CONTRATISTA en el
curso de la ejecucion de las operaciones llevadas a cabo con

el proposito de dar cumplimiento a sus obligaciones
derivadas de la Clausula de Mantenimiento del Contrato de

Construccion.

05 | Cobertura "E" Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el
Asegurado por danos causados a bienes de terceros.

06 | Cobertura "F" La Responsabilidad Civil extra-contractual por lesiones
personales.

07 | Cobertura "G" Los gastos por concepto de remocion de escombros que

sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado
bajo la presente Pdliza.

08 | Clausulas adicionales Riesgos Politicos tales como huelgas, motines, conmociones
civiles, dano malicioso vandalismo, terrorismo y sabotaje.
Responsabilidad Civil Cruzada.

Mantenimiento ampliado.

Almacenaje de Material de Construccion

Transportes

Error de Disefio

Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo
en dias feriados, flete expreso y flete aéreo.

Propiedades Adyacentes (i).

Subsuelos y/o masas de tierra (ii).

SUMAS ASEGURADAS Y DEDUCIBLES:

Cobertura Suma Asegurada Deducibles
Principal A Valor total de LA OBRA inc. IGV.
Cobertura B Valor total de LA OBRA inc. IGV.
Cobertura C Valor total de LA OBRA inc. IGV.
Cobertura D Valor total de LA OBRA inc. IGV.
Coberturas Ey F Por el 20% del valor de LA OBRA inc.
IGV.
Cobertura G Minimo por el 10% del valor de LA
OBRAinc. IGV.
Riesgos politicos Minimo por el 10% del valorde LA
OBRAinc. IGV.
Error de disefo Minimo por el 10% del valor de LA
OBRA inc. IGV.
Propiedades Adyacentes | Minimo por el 5% del valor de LA
(i) OBRA inc. IGV.
Subsuelos y Masas de | Minimo por el 5% del valor de LA !
Tierra (ii) OBRA inc. IGV. |

1. Para cubrir los gastos de rehabilitacion de subsuelos y/o masas de tierras y/o superficiales en los
que sea necesario incurrir después de la ocurrencia de un siniestro para la restitucion completa de
la zona afectada. (ii)

2. Para cubrir la propiedad adyacente al lugar de las obras, que sin formar parte de estas quedan bajo
la custodia de EL CONTRATISTA. (i)

3. Asimismo se incluira un importe adicional equivalente al 5% del valor total del Contrato, para cubrir
la responsabilidad civil extracontractual derivada de la ejecucion de las obras, incluyéndose los
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debilitamiento de bases y considerandose como terceros entre si a los asegurados.

4. Se incluira el Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte
accidental e invalidez permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curacion hasta por
siete (7) remuneraciones.

19.3 EI CONTRATISTA debera considerar todos los Seguros personales de acuerdo a Ley.
Nota: El valor a tomar en cuenta para efectos de la cotizacion es el Valor Total Adjudicado.

19.4 La vigencia de la Pdliza de Seguro indicada, sera desde la entrada en vigor del Contrato de ejecucion
de LA OBRAhasta la recepcion final de la misma.

19.5 EL CONTRATISTA presentara a PROVIAS NACIONAL un Endoso o Adenda de Cesion de Derechos
a favor de PROVIAS NACIONAL en la que conste que la Compariia de Seguros que emite la Poliza de
Seguro, se compromete a no anular ni modificar por ningin motivo y bajo ninguna circunstancia,
incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del
presente Contrato, sin previo aviso por escrito a PROVIAS NACIONAL con treinta (30) dias de
anticipacion.

19.6 EL CONTRATISTA presentara a PROVIAS NACIONAL copia de la Factura cancelada por el pago de
la prima correspondiente en cada valorizacién a tramitarse.

19.7 EL CONTRATISTA sera responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como
consecuencia de la tramitacion de un siniestro a la Compania de Seguros.

19.8 EL CONTRATISTA sera responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del
personal de LA OBRA que sufran dafos a consecuencia de algun siniestro; asi como por el
incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley.

19.9 Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendré total y exclusiva responsabilidad por
el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de
remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demas derechos y beneficios que
le correspondan y en general cualquier contribucion, aporte o tributo creado o por crearse que sea
aplicable para estos casos, obligandose a mantener a PROVIAS NACIONAL libre de cualquier
reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendra ninguna vinculacion de orden
laboral ni contractual con PROVIAS NACIONAL.

Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra
PROVIAS NACIONAL sera asumida directa y plenamente por EL CONTRATISTA.

Cualquier contribucion, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos casos,
seran de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes contratantes.

Las coberturas de la Poliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la
presente Clausula, coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, ente publico supervisor en este tema.

Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o
de rocas indicados en la Cobertura C estan referidos a aquellos producidos por eventos de la
naturaleza y que no son atribuidos a las operaciones realizadas por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA: PERSONAL DE\EL CONTRATISTA
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Para la elaboracion del Expediente Técnico y para la ejecucion de LA OBRA , EL CONTRATISTA
utilizara el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido
cambios, salvo por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas. Para
este efecto, EL CONTRATISTA debera proponer a PROVIAS NACIONAL con diez (10) dias habiles
de anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacién correspondiente. Cualquier

solicitud en este sentido sera debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogaran gastos
adicionales a PROVIAS NACIONAL.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reuniré iguales o mejores cualidades que
las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.

El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobacion de PROVIAS
NACIONAL y no esté debidamente justificada, sera de aplicacion de lo dispuesto en el punto 16.3
Otras Penalidades, indicadas en la Clausula Décimo Sexta del presente Contrato.

Para el componente de Elaboracién del Expediente Técnico;

EL CONTRATISTA tendra como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado aprobado
por PROVIAS NACIONAL, quien desempedaréa las funciones de Jefe de Proyecto, cumpliendo lo
establecido en los Términos de Referencia. Su sustitucion se encuentra establecida en el primer
considerando.

Asimismo proveera de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en numero y calificacion
satisfactorios en concordancia con su Propuesta, asi como los Especialistas que eventualmente
requiera la correcta ejecucion de los trabajos.

Para el Componente de ejecucion de obra:

EL CONTRATISTA tendra como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado, quien
desempefiara las funciones de Ingeniero Residente, de acuerdo con su propuesta, cumpliendo lo
establecido en el articulo 185° de EL REGLAMENTO. Su sustitucion se encuentra establecida en el
mismo articulo citado.

Asimismo proveera de Ingenieros Colegiados habilitados, como Asistentes de Residente y técnicos en
nimero y calificacién satisfactorios en concordancia con su Propuesta, asi como los Especialistas que
eventualmente requiera la correcta ejecucion de los trabajos.

Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA esta facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico — administrativo
necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservandose PROVIAS NACIONAL el
derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

EL CONTRATISTA dara por terminados los Servicios de cualesquiera de sus trabajadores, cuya labor
0 comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL.

En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondra a PROVIAS
NACIONAL el cambio de personal, a fin de obtener la aprobacion del mencionado cambio.
Transcurrido diez (10) dias calendario y en caso que PROVIAS NACIONAL no dé ninguna respuesta,
se considerara por aprobado el cambio propuesto.

Losl__.c‘;bstos adicionales que demande la obtencion de los.reemplazos necesarios, tales como pasajes,
14
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viaticos, gastos de traslado, etc., seran de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafo ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran
aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas, ni lo eximen
de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO

22.1 EL CONTRATISTA sera responsable del Mantenimiento de Transito en el Tramo donde se ubique LA
OBRA, desde el inicio del plazo de ejecucion de LA OBRA hasta la entrega de cada puente y no
durante la etapa de elaboracion del Expediente Técnico y estara sujeto a fiscalizacion.

22.2 El Mantenimiento de Transito es una obligacion de EL CONTRATISTA, en concordancia con las
Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la
causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la
ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial o tardio o defectuoso (articulo 1315°
del Codigo Civil).

Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias
de caso fortuito o de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraidas, notificara
a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento,
proporcionando todos los detalles del mismo.

Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso forfuito o fuerza mayor,
quedaran suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sélo por el tiempo que dure la
incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean
solucionados con la mayor celeridad posible.

El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralizacion de LA
OBRA, en razén de las circunstancias de caso fortuito o de la fuerza mayor, seran determinados de
comun acuerdo entre las partes contratantes.

Si la paralizacion de LA OBRA por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiese por un
periodo de sesenta (60) dias, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial,
podra resolver el presente Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspension y posterior
continuacion de LA OBRA, reajustando los términos del presente Contrato de comun acuerdo.

23.6  Encaso de resolucion del presente Contrato, EL CONTRATISTA entregara a PROVIAS NACIONAL, bajo
responsabilidad en un plazo de quince (15) dias, toda la informacion relacionada con sus Servicios, asi
como la Liquidacion correspondiente, que incluira las sumas pendientes de pago.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Liquidacion del presente Contrato se sujetara a lo establecido en los articulos 211°, 212° y 213° de EL
@ REGLAMENTO.
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Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecucion interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del presente Contrato, se resolveran mediante conciliacion
ylo arbitraje, con excepcion de aquellas referidas en el articulo 23° de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, Ley N° 27785, y sus modificatorias,
asi como las demas que por su naturaleza sean excluidas por Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el enriquecimiento sin causa, asi como las materias que sean de fuentes de
obligaciones distintas del presente Contrato no seran materia arbitrable.

Sin embargo, cabe mencionar que mediante la Opinion en Arbitraje N° 004-2012/DAA de la Direccion
de Arbitraje Administrativo del OSCE se indico, sobre la via correspondiente (judicial o arbitral) para
que el contratista solicite el pago de la indemnizacion por enriquecimiento sin causa, lo siguiente: es
conveniente distinguir dos (2) momentos: i) si se encuentra dentro del plazo de caducidad para
cuestionar la decision de la Entidad de declarar la nulidad del contrato, y ii) si la declaracion de nulidad
del contrato ha quedado consentida. En el primer caso, en la medida que el articulo 52° de la Ley y
144° del Reglamento sefalan que, dentro del plazo de caducidad establecido, el contratista tiene
derecho de solicitar el arbitraje cuando no esté de acuerdo con la decision de la Entidad de declarar la
nulidad del contrato, corresponde que el arbitro o el tribunal arbitral se pronuncie sobre su competencia
para conocer la solicitud del pago de dicha indemnizacion (a modo de ejemplo, revisar la Opinion N°
042-2011/DTN). De otro lado, si la declaracion de nulidad del contrato ha quedado consentida o
ejecutoriada, no es posible recurrir al arbitraje para exigir una indemnizacién por enriquecimiento sin
causa, sino que esta pretension debe ser exigida por la via judicial, dado que, producto de la
declaracion de nulidad, no existe contrato estatal que obligue a las partes a acudir a la conciliacion o el
arbitraje.

Cualesquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179°, 181°, 184°, 199°, 201°, 209°,
210°, 211° y 212° de EL REGLAMENTO en concordancia a lo dispuesto en el numeral 52.2 del
articulo 52° de LA LEY.

Facultativamente, cualesquiera de las partes podra someter a Conciliacion las referidas controversias,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun los plazos y
procedimientos sefialados en el articulo 214° de EL REGLAMENTO.

Si la Conciliacion concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin
acuerdo, las partes podran someter a la competencia arbitral la solucion definitiva de las controversias.
Para tal efecto, cualesquiera de las partes debera iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15)
dias habiles siguientes de concluida la Conciliacion. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que
se haya iniciado el arbitraje, implicara la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de
Conciliacion.

Las reglas aplicables al proceso arbitral seran las vigentes al momento de la suscripcion del presente
Contrato.

Las partes acuerdan que el proceso arbitral sera de tipo institucional, el mismo que se realizara bajo la
organizacion, administracion, Reglamento y normas complementarias del Centro de Analisis y
Resolucion de Conflictos de Pontificia Universidad Catolica del Per, sin perjuicio de lo
establecido en este Convenio Arbitral. Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a
los Estatutos, Codigos de Etica, Reglamento de Aranceles y Pagos y demas aplicables por el Centro
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En caso que el monto de la cuantia de la (s) controversia (s), sefialada (s) en la solicitud de arbitraje,
sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida
solicitud, la (s) controversia (s) sera (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

Si el monto de la cuantia de la (s) controversia (s) sefialada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o
menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida
solicitud, la (s) controversia (s) sera (n) resuelta (s) por Arbitro Unico.

En caso que la (s) controversia (s) sefialadas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de
cuantia indeterminable, ésta (s) debera (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

Las partes contaran con un plazo no menor de veinte (20) dias habiles para presentar su escrito de
demanda, contestacion de demanda, reconvencién o contestacion a la reconvencion, segun
corresponda. El mismo plazo regira para la presentacion de medios de defensa, cuestiones previas,
cuestionamientos probatorios o excepciones.

En caso se ofrezca una pericia de parte o se actlie una pericia de oficio, dicha labor debe ser
encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Unico a persona natural o juridica de reconocida
especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s)
parte(s) deberan absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) dias
habiles.

En caso que cualesquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Unico una
pericia 0 cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Unico solicite de oficio una Pericia, se dispondra la
ejecucion de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuacion
probatoria 0 en iguales proporciones, respectivamente, segin corresponda. Para estos efectos, el
Tribunal Arbitral o Arbitro Unico tendra en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes
proporcionen.

En el caso de Arbitro Unico y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designacién la realizara
el Centro Institucional determinado. En el caso de designacion de los otros dos arbitros del Tribunal
Arbitral Colegiado, se realizard por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro
Institucional Arbitral.

Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato,
solo procedera la acumulacion de procesos y/o pretensiones siempre que exista comun acuerdo entre
las partes formalizado por escrito, salvo en el caso en que la controversia verse sobre Ampliaciones de
Plazo, en donde necesariamente, estas se acumularan en el mismo proceso ante el mismo Tribunal
Arbitral.

Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Arbitro Unico la posibilidad de ejecutar el
Laudo.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como
una sentencia.

En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Arbitro Unico o el Tribunal Arbitral Colegiado,
segun corresponda, determine el archivo o la terminacion de las actuaciones arbitrales, segun la
denominacion del Reglamento aplicable, ello implicara la culminacion del proceso arbitral y, en
consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

Las reglas de la Internacional Bar Association solo podrén ser aplicadas para todos los efectos del
Arbitraje si existe un acuerdo previoy por escrito entre las partes.
<)
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En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre Liquidacion del Contrato, el
Tribunal debera suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emision de Laudo alguno, de existir
controversias pendientes de resolver.

Respecto de la interposicion del Recurso de Anulacion del Laudo Arbitral, las partes deberan ponerse
de acuerdo antes de la firma del presente Contrato, conforme al Pronunciamiento N° 371-2011/DTN
del OSCE, sobre si constituira o no requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentacién de
recibo de pago, comprobante de depésito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier
otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse. En caso de no existir
acuerdo entre las partes, la presentacion de los documentos referidos no constituira requisito de
admisibilidad para el referido recurso, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional
Arbitral antes determinado.

La presentacion de recibo de pago, comprobante de depésito bancario o fianza solidaria por el monto
laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no
sera necesaria para requerir la suspension de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no
obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional antes determinado.

N1/ CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: DE LAS NOTIFICACIONES

)
m
t

26.4

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacion las que PROVIAS
NACIONAL efectie a través de los medios electronicos, como son el fax y/o correo electronico, para lo
cual se utilizaran los nimeros telefonicos y direcciones electronicas indicados por EL CONTRATISTA en
la introduccion del presente Contrato.

Para este fin la Cédula de Nofificacion incluida como Anexo N° 15, con sus antecedentes, transmitida por
cualquiera de los medios electronicos sefialados precedentemente debera consignar obligatoriamente la
fecha cierta en que ésta es enviada - recibida; oportunidad a partir de la cual surtira efectos legales.

Una vez efectuada la transmision por fax o por comreo electronico, la notificacion en el domicilio fisico de EL
CONTRATISTA no sera obligatoria; no obstante, de producirse segin Anexo N° 15, no invalidara la
notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la
primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y
direccion electronica consignada en la introduccion del presente Contrato; asimismo de conformidad con el
articulo 40° del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente contrato, de fax y de
direccion electronica, sélo sera oponible a PROVIAS NACIONAL si ha sido puesto en su conocimiento de
manera indubitable.

CLAUSULA VIGESIMO SETIMA: DOMICILIO DE LA ENTIDAD Y DOMICILIO Y DIRECCION ELETRONICA

PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio y direccion electronica para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE PROVIAS NACIONAL.: Jr. Zorritos N° 1203 Piso 3 Sector A.

distrito Santiago de Surco.

9 DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: en Avenida Javier Prado Este N° 4109, Urbanizacion Santa Constanza,

/
DIRECCJ?N ELECTRONICA DE EL CONTRATISTA: lcarrasco@casacontratistas.com
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus respectivos
Anexos, que se detallan continuacion que forman parte integrante de éste:

Anexos No. Documento

01 Escritura Pablica de fecha 17.04.2017 de Constitucion del Consorcio y Otorgamiento de
Poderes, otorgada ante Notario de Lima Jaime Tuccio Valverde,

02 Copias de los D.N.I. del representante legal

03 Copia de la vigencia de poder de los representantes legales de las empresas que conforman el
Consorcio.

04 Copia del R.U.C. de la empresa Constructora y Administracion S.A., nombrada como operador del
Consorcio.

05 Constancia de Capacidad Libre de Contratacion expedida por OSCE de CONSTRUCCION Y
ADMINISTRACION S.A., HIDALGO E HIDALGO S.A.

06 Bases Integradas de la Licitacion Publica.

07 Propuesta Técnica y Econémica de EL CONTRATISTA

Garantia de Fiel Cumplimiento:

Por S/ 5 875 220,00 (cinco millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos veinte con
00/100 Soles), a través de la Carta Fianza N® 4410067751.00 del 17.04.2017, emitida por el
08 BanBif afianzando al CONSORCIO DEL NORTE con vigencia a partir del 17.04.2017 al
17.04.2018, para la ejecucion de la Obra 3.

09 Constancia de No estar Inhabilitado o Suspendido para Contratar con el Estado de
CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A., HIDALGO E HIDALGO S.A. y NAYLAMP
INGENIEROS S.A.C expedida por el OSCE.

10 Constancias del Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de Ejecutor de cada uno de los
consorciados.
11 Modelo de Notificacion.

B é\} Las estipulaciones del presente Contrato prevalecen respecto a la Base Integradas de la Licitacion Publica

e/ N° 0013-2015-MTC/20, por lo que las partes lo firman en dos (02) ejemplares en sefial de conformidad.
PVM... .
N En la ciudad de\Lima,
N 26 ABR 2017
| (¢
0L\ el
“PROVIAS NﬁloML’y “EL CONTRATISTA”
A |'-./i'»-"/.'.. CONSORCIO DEL NORTE
NG CARLOSL L;u(éONTnﬁus
DIREC ECUTIVO ING. LUIS ENR ALOMO
Q) rn.V[A/A;%'AC{lUNAL (e) Reprﬁ.ejitﬁ:?eniesgg :
AR I'
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ANEXO N° 15
CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS
(Fax o correo electronico)

CEDULA N°

FECHA SESIOSNSIOTRN || = SO———————— O

DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominacion
de este y nombre de los que lo integran)
NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando
cambio)

DIRECCION ELECTRONICA DEL
DESTINATARIO

(Segun Contrato o documento comunicando
cambio)

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando
cambio)

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cedula de Notificacion)
ASUNTO / SUMILLA

(Indicacion del asunto y breve resefia de
contenido)

VENCIMIENTO

(Sefalar ultimo dia del plazo para que la|DIA MES ANO
Entidad notifique pronunciamiento)

" E reporte de transmision por Fax o la impresion del correo electronico enviado, acreditan la oportunidad de la
efectiva transmision de esta Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacién de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse,no Inyvalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose
los plazos'a partif de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

f

Notificador
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