



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

NÚMERO:

073-2016-MTC/20


TIPO DE ESTUDIO

ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA

RED VIAL NACIONAL

Informe N° 3 - Informe Final

RUTA:	TÍTULO COMPLEMENTARIO	
PE-3SJ	Estudio Definitivo del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Santa María - Santa Teresa - Puente Hidroeléctrica Machu Picchu. Construcción de Túneles, Accesos y Puente Hidroeléctrica Machu Picchu	
DEPARTAMENTO:	PROVINCIA:	DISTRITO:
CUSCO	LA CONVENCIÓN Y URUBAMBA	MARANURA, SANTA TERESA Y MACHU PICCHU



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	FECHA:
Ing. MIGUEL SALINAS SALINAS	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS A
JEFE DE ESTUDIO:	ABRIL 2020

EMPRESA CONSULTORA:	EJEMPLAR:	ORIGINAL
urci	VOLUMEN:	I
	TOMO:	I de I

VOLUMEN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTO DE OBRA

**"ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU"
(0073-2016-MTC/20)**

**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO -
CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES, ACCESOS Y P.H. MACHU
PICCHU**

Historial de versiones

FECHA	CAUSAS
29.04.2019	Actualización de Precios del Informe N°03
15.11.2019	Actualización del Presupuesto Informe N°03
23.07.2020	Actualización del Presupuesto Informe N°03

Creado por:

Ing. Carina Patricia Farfán Jimenes

Revisado por

Ing. Armando González González

Lima, 23 de Julio del 2020



Índice

1 Consideraciones generales de costos	
1.1 Introducción.....	
1.2 Análisis de costos directos	
1.2.1 Mano de obra.....	
1.2.2 Materiales	
1.2.3 Equipo mecánico	
1.2.4 Herramientas	
1.2.5 Tópicos particulares	
1.3 Análisis de costos indirectos	
1.3.1 Costos Indirectos Fijos	
1.3.2 Costos Indirectos Variables	
1.3.3 Utilidad.....	
1.4 Metrados y Presupuesto	
1.5 Programación y Cronogramas de obra	
2 Bases para el cálculo de Precios Unitarios.....	
2.1 Costo de mano de obra	
2.2 Cálculo de distancias y fletes.....	
2.3 Costo de materiales	
2.4 Costo de equipos mecánicos	
2.5 Cálculo de distancias medias de transporte	
2.6 Cálculo de rendimientos de transporte y de plantas	
3 Análisis de Costos Directos	
3.1 Movilización y Desmovilización de Equipos.....	
3.2 Mantenimiento de Tránsito Temporal y Seguridad Vial	
3.3 Análisis de Precios Unitarios de Partidas.....	
3.4 Análisis de Precios Unitarios de Sub-Partidas.....	
4 Análisis del Costo Indirecto	
4.1 Análisis de Gastos Generales.....	
5 Relación de precios y cantidades de recursos requeridos	
6 Presupuesto de Obra	
7 Fórmula Polinómica	
8 Relación de Equipo Mecánico Mínimo	
9 Programación de Obra	
10 Cronograma Valorizado y desembolso.....	
11 Cronograma de Adquisición de Materiales	
12 Cronograma de Utilización de Equipos	

"Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Santa María - Santa Teresa - Puente Hidroeléctrica Machu Picchu" (0073-2016-MTC/20)

Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto - Construcción de Túneles, Accesos y P.H. Machu Picchu

