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	CONTRATO N° 233-2008-MTC/20
Estudio Definitivo de la Carretera: Camaná – Desvío Quilca – Matarani – Ilo – Tacna,  Tramo: Desvío Quilca – Matarani
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MEMORIA DE CÁLCULO DEL DISEÑO DE LAS 
OBRAS DE DRENAJE, INCLUIDO MUROS
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1. INVENTARIO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Para efectos de la evaluación se han divido en dos sub tramos:

Dv. Quilca – Quilca: Este tramo tiene una longitud aproximada de 30.9 Km., cuenta actualmente con una trocha de ancho variable y a nivel de explanaciones solamente. No se ha encontrado ninguna Estructura y Obra de Arte Existente. En este tramo se considerara proveer obras de drenaje a la mayor parte de las quebradas mayores. En caso de presentarse inusuales lluvias que comprometan la carretera, es probable que se genere algún tipo de flujo de lodos, originado por la acumulación de arena y suelos detríticos sobra las laderas y/o quebradas menores.

Quilca – Matarani: Este tramo, no cuenta con una carretera. De la recopilación de información se ha encontrado que la Empresa C.P.S. de Ingeniería S.A.C. en el año 1995,  realizó un Estudio Definitivo de este tramo, incluyendo un puente para cruzar el río Quilca de  153.00 metros de longitud. En este tramo  corresponde en toda su extensión, a una vía nueva, en donde el sistema de drenaje existente está conformado únicamente por los canales de drenaje natural del área y en algunos sectores de limitada extensión por los sistemas de riego y drenaje agrícola, pertenecientes a áreas de producción bajo riego.
2. RELACION DE ALCANTARILLAS PROYECTADAS Y MUROS
A  continuación se muestran la relación de alcantarillas y muros:
	ALCANTARILLAS PROYECTADAS

	Nº 
	NOMBRE
	FUNCION
	UBICACIÓN  
	LONGITUD (m)
	TIPO
	DIMENSION HIDRAULICA
	Sentido Flujo

	
	
	
	
	
	 
	 
	Tipo
	Nº              Celdas
	b                (m)
	h                        (m)
	Ø                   (")
	

	
	
	
	
	
	ENTRADA
	SALIDA
	
	
	
	
	
	

	01
	 Pastoruiz
	Quebrada
	01+648.29
	33.43
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.50
	 
	I/D

	02
	 Corralones
	Quebrada
	02+326.38
	35.80
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	2.00
	2.00
	 
	I/D

	03
	 Pérez
	Quebrada
	05+383.53
	42.50
	ALA
	ALA
	MCA
	2
	1.50
	1.50
	 
	I/D

	04
	 Toldo
	Quebrada
	07+532.74
	21.52
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.50
	 
	I/D

	05
	 La Pila
	Quebrada
	10+569.24
	16.60
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	06
	S/N
	Quebrada
	10+750.59
	31.75
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.20
	 
	I/D

	07
	 Agua salada
	Quebrada
	12+845.94
	18.66
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	2.00
	1.50
	 
	I/D

	08
	 Velásquez
	Quebrada
	14+217.63
	12.90
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	09
	 S/N
	Quebrada
	15+389.97
	19.00
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.00
	1.00
	 
	I/D

	10
	 Del Horno
	Quebrada
	16+738.10
	12.40
	ALA
	ALA
	MCA
	2
	1.50
	1.50
	 
	I/D

	11
	 Sangues
	Quebrada
	18+506.23
	12.25
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	2.00
	1.50
	 
	I/D

	12
	 Pajaro
	Quebrada
	20+515.06
	13.54
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.50
	 
	I/D

	13
	 Araujo
	Quebrada
	23+420.88
	13.50
	ALA
	ALA
	MCA
	2
	1.50
	1.50
	 
	I/D

	14
	 S/N
	Quebrada
	24+383.16
	27.48
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	2.00
	1.50
	 
	I/D

	15
	 S/N
	Quebrada
	25+484.23
	50.02
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.50
	 
	I/D

	16
	 Pedragrosa
	Quebrada
	26+153.14
	33.60
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.20
	 
	I/D

	17
	 La Miel
	Quebrada
	26+686.00
	30.00
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.20
	 
	I/D

	18
	 Gramadal
	Quebrada
	27+834.35
	38.73
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.20
	 
	I/D

	19
	 S/N
	Quebrada
	31+836.97
	20.00
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	2.00
	1.50
	 
	I/D

	20
	 Huagín
	Quebrada
	34+191.58
	30.01
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.20
	 
	I/D

	21
	S/N
	Quebrada
	38+363.43
	41.50
	ALA
	ALA
	ARCO
	1
	1.00
	1.00
	 
	I/D

	22
	 Lucmillo
	Quebrada
	38+803.78
	37.50
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.20
	 
	I/D

	23
	 Calle Nueva
	Quebrada
	42+996.66
	56.06
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.20
	 
	I/D

	24
	Callahuani
	Quebrada
	45+818.42
	105.25
	ALA
	ALA
	MCA
	2
	2.00
	2.00
	 
	I/D

	25
	 Arantas
	Quebrada
	48+391.28
	20.44
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	2.00
	2.00
	 
	I/D

	26
	 La Brava
	Quebrada
	49+905.42
	43.00
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.50
	 
	I/D

	27
	 Chiplay
	Quebrada
	51+654.57
	48.81
	ALA
	ALA
	ARCO
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	28
	 S/N
	Quebrada
	52+611.79
	45.26
	ALA
	ALA
	ARCO
	1
	1.00
	1.00
	 
	I/D

	29
	 S/N
	Quebrada
	54+614.49
	38.91
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.20
	 
	I/D

	30
	 San José
	Quebrada
	55+373.17
	34.91
	ALA
	ALA
	MCA
	2
	2.50
	2.00
	 
	I/D

	31
	 S/N
	Quebrada
	55+925.85
	47.47
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.20
	 
	I/D

	32
	 S/N
	Quebrada
	58+059.17
	19.40
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	33
	 Francesa
	Quebrada
	59+072.26
	11.28
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.00
	1.00
	 
	I/D

	34
	 Acupita
	Quebrada
	60+673.44
	30.52
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	35
	 Huata
	Quebrada
	62+476.46
	23.40
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	36
	 Tutuy
	Quebrada
	63+639.13
	52.54
	ALA
	ALA
	ARCO
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	37
	Centeno
	Quebrada
	66+063.05
	16.48
	ALA
	ALA
	MCA
	2
	2.50
	1.50
	 
	I/D

	38
	 S/N
	Quebrada
	68+532.02
	54.34
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.20
	 
	I/D

	39
	 Verde
	Quebrada
	70+717.42
	37.67
	ALA
	ALA
	ARCO
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	40
	 S/N
	Quebrada
	71+635.60
	40.75
	ALA
	ALA
	ARCO
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	41
	 S/N
	Quebrada
	73+061.61
	15.74
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	42
	 S/N
	Quebrada
	73+858.38
	14.06
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.00
	1.00
	 
	I/D

	43
	 Honda
	Quebrada
	75+922.92
	21.42
	ALA
	ALA
	MCA
	2
	2.50
	1.50
	 
	I/D

	44
	 S/N
	Quebrada
	79+264.01
	22.09
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	45
	 Contayani
	Quebrada
	81+757.98
	17.98
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.50
	1.20
	 
	I/D

	46
	 Coloca
	Quebrada
	83+927.22
	14.07
	ALA
	ALA
	MCA
	2
	2.00
	1.50
	 
	I/D

	47
	 Turpay
	Quebrada
	86+229.07
	26.37
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	2.00
	2.00
	 
	I/D

	48
	 Aguada Mollendito
	Quebrada
	88+491.47
	22.77
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	1.20
	1.20
	 
	I/D

	49
	 Matarani
	Quebrada
	94+077.71
	94.67
	ALA
	ALA
	MCA
	1
	2.00
	1.50
	 
	I/D


	FUENTE: Elaborada por el Consultor



MUROS PROYECTADOS
	TIPO DE MURO
	H
	LONGITUD
	INICIO 
	FIN

	Concreto Armado
	 6.00 
	         60.00 
	 76+255 
	 76+315 

	
	 1.30 
	         10.00 
	9+185
	9+195

	
	 3.30 
	         10.00 
	 9+195 
	 9+205 

	
	 4.80 
	         20.00 
	9+205
	9+225

	
	 3.30 
	         10.00 
	9+225
	9+235

	
	 2.80 
	         10.00 
	32+035
	32+045

	
	 2.30 
	         10.00 
	34+405
	34+415

	
	 2.80 
	         50.00 
	42+885
	42+935

	
	 2.30 
	         10.00 
	54+725
	54+735

	
	 1.80 
	         10.00 
	54+735
	54+745


3.
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS
3.1
RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN
En este aparatado se describe las operaciones y equipos en el mantenimiento de un sistema de alcantarillas de carreteras.

Mantenimiento preventivo y correctivo

Con la finalidad de mantener en buen estado de conservación un sistema de alcantarillado de carreteras, se recomienda tener presente las siguientes acciones:

· Inspección periódica

· Lavados

· Limpieza con equipo hidroneumático

· Acarreos

Limpieza con equipo hidroneumático

Para la limpieza con este sistema, se emplea un camión provisto de tanques de agua, tanques de lodo, tubos de succión y conectores. Para su operación cuenta con un sistema eléctrico, microfiltro, sello de vacío, bomba de desplazamiento positivo (soplador), bombas de agua triple émbolo, bombas de vacio con válvulas de alivio de presión, tomo de fuerza de eje dividido, sistema de drenaje automático y seguros  hidráulicos.

Para la limpieza de las tuberías, se introduce la manguera del equipo por la entrada de la alcantarilla y en seguida se lanza el chorro de agua a alta presión para remover el taponamiento que obstruye el flujo de agua pluvial. El lodo resultante se extrae por medio del tubo se succión colocado en la misma alcantarilla. Dependiendo del equipo utilizado, lo lodos se pueden bombear al tanque de lodos del mismo camión, o retirarlos del lugar por medio de palas, carretillas o cubetas.

3. MEMORIA DE CÁLCULO DE LAS ALCANTARILLAS Y MUROS PROYECTADOS
Se muestra a continuación las memorias de cálculos de todas las alcantarillas proyectadas.[image: image1.png]
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INFORME FINAL


