



COTA FONDO DE CAUCE	KILOMETRAJE
2626.32	0+180
2625.49	0+178
2624.97	0+176
2624.49	0+174
2619.14	0+168
2618.47	0+164
2618.15	0+162
2617.68	0+158
2617.36	0+154
2617.11	0+152
2613.49	0+138
2613.28	0+136
2612.79	0+132
2612.03	0+126
2609.19	0+114
2608.14	0+110
2607.84	0+108
2607.26	0+104
2607.55	0+102
2607.00	0+098
2605.86	0+094
2605.59	0+092
2605.15	0+088
2604.84	0+086
2604.37	0+082
2602.90	0+074
2601.76	0+070
2599.76	0+062
2599.08	0+058
2597.89	0+054
2596.91	0+050
2596.52	0+048
2596.43	0+046
2596.25	0+044
2595.96	0+042
2595.53	0+038
2595.17	0+034

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Provias Nacional

Calle Estudio: Ing. CESAR GUEVARA

Especialista: Eap

Revisión: Rev

Proceso y Ploteo: M. CHAFLOQUE

REVISIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA

TRAMO: SAN MARCOS-CAJABAMBA

CONTRATO N° 008-2011-MTC/20

ALCANTARILLA METALICA TIPO ARCO

KM 08+315 (6.50x2.36)

FECHA: MAYO 2012

ESCALA FORMATO A1: 1/100 ESCALA FORMATO A3: 1/200

008-11-ALC-37