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CARRETERA EXISTENTE
DATOS DE CURVA DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL CURVA AGOSTO
wr | meoto | s | RADO [ FC PT T | I | EXT | PER | 9a RUARGOSTOR
(m) (Km) (Km) m | m | (m (m) CLRVANENOR
82 23°49'49" D 90.00 20+042.77 20+080.20 18.99 | 37.43 1.98 7.90% 1.70 RIOS Y LAGUNAS
83 86°36'00" I 125.00 20+169.65 20+358.58 | 117.79 | 188.93 | 46.76 7.25% 1.10 — —  QUEBRADA
84 30°22'02" D 90.00 20+509.93 20+557.63 2442 | 47.70 3.26 7.90% 1.70 CANAL
85 85°30'02" I 185.00 20+605.61 20+881.68 | 171.01 | 276.07 | 66.93 6.04% 0.60 o ALCANTARILLAS PROYECTADAS
86 33°04'19" D 130.00 20+941.68 21+016.72 38.60 | 75.04 5.61 7.10% 1.00 T
VIVIENDA EXISTENTE
TERRENO DE CULTIVO
CERCO
COORDENADAS DE Plis - ALINEAMIENTO HORIZONTAL L FURRAL
COORDENADAS O POSTE TELEFONO
N°PI KM
NORTE ESTE MURO DE PIEDRA
82 20+061.76 8738391.86 332301.46
83 20+287 .44 8738279.83 332498 ey
) 20+534.36 8738626 81 332666 24 . PLAZOLETAS
85 20+776.63 8738634 .62 332875.99
86 20+980.28 8738884 .51 33217477 RIS Goiroen
PERFIL :
SUB RASANTE
TERRENO EXISTENTE
Jefe de Estudio: Ing. Fernando Massa S. | Aprobado por: REVISIONES Proyecto: Plano: Escala:
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Eee _Bl_stu D‘ | s — s N° | FECHA DESCRIPCION "ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y PLANTA - PERFIL LONGITUDINAL A1:1/2,000
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional , WINROD R Ny T MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA - LA A3 : 1/4,000
4 . Revisian VIUDA - UNISH, TRAMO: CANTA - HUAYLLAY" KM 20+000 - KM 21+000 Fecha:
S— CONTRATISTAS SAC. ' ’ : | oo
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