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PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado
	P.Unitario (S/.)
	Parcial (S/.)
	Forma de Pago

	1.00.00
	PERSONAL DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	1.01.00
	Ing. Especialista en Impacto Ambiental (Jefe del DMAAS)
	mes
	8
	9,000.00
	72,000.00
	GGV

	1.02.00
	Alimentación y  alojamiento
	dias
	205
	25.00
	5,125.00
	GGV

	1.03.00
	Movilización y desmovilización
	Und.
	5
	530.00
	2,650.00
	GGV

	2.00.00
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
	 
	 
	 
	 
	 

	2.01.00
	Subprograma de manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes
	 
	 
	 
	 
	 

	2.01.01
	Almacenamiento en Instalaciones auxiliares
	Glb.
	1
	2,130.00
	2,130.00
	GGV

	2.01.02
	Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos (acopio en Patio de Maquinarias)
	Glb.
	1
	700.00
	700.00
	GGV

	2.01.03
	Transporte y disposición de Residuos Peligrosos
	Glb
	1
	3,600.00
	3,600.00
	GGV

	2.01.04
	Transporte y disposición de Residuos No Peligrosos
	Glb
	1
	1,290.40
	1,290.40
	GGV

	2.01.05
	Baños Químicos Portátiles
	Glb
	1
	58,000.00
	58,000.00
	GGV

	2.02.00
	Sub Programa Protección de Recursos Naturales
	 
	 
	 
	 
	 

	2.02.01
	Cercos en área de usos múltiples - Cantera El Mirme
	Est.
	1
	1,500.00
	1,500.00
	GGF

	2.02.02
	Bandeja de contención antiderrames en depósito de combustibles
	Est.
	1
	250.00
	250.00
	GGF

	2.02.03
	Remoción de suelos contaminados
	Est.
	1
	400.00
	400.00
	GGF

	2.03.00
	Subprograma de protección a la población por contaminación ambiental
	 
	 
	 
	 
	 

	2.03.01
	Manejo de Materiales Particulados y Emisiones Gaseosas (1)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.03.02
	Mallas Rashel en terrenos de cultivo
	Gbl
	1
	12,000.00
	12,000.00
	GGV

	2.04.00
	Subprograma de capacitación y educación en temas ambientales
	 
	 
	 
	 
	 

	2.04.01
	Educación Ambiental
	mes
	4.00
	702.50
	2,810.00
	GGV

	2.04.02
	Capacitación ambiental
	mes
	8.00
	260.00
	2,080.00
	GGV

	2.05.00
	Subprograma de Salud
	 
	 
	 
	 
	 

	2.05.01
	Exámen Médico
	Gbl
	1
	92,778.00
	92,778.00
	GGV

	2.06.00
	Subprograma de Seguridad Vial y Capacitación (2)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.07.00
	Sub Programa de Señalización
	 
	 
	 
	 
	 

	2.07.01
	Señalización Temporal
	Und.
	28
	48.05
	1,345.43
	GGV

	2.07.02
	Señal Informativa Ambiental
	m2
	6.30
	744.40
	4,689.72
	CD

	2.07.03
	Estructura de Soporte
	Und.
	3
	1,549.43
	4,648.29
	CD

	3.00.00
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS SOCIALES
	 
	 
	 
	 
	 

	3.01.00
	Subprograma de Relaciones Comunitarias
	Mes
	8
	550.00
	4,400.00
	GGV

	3.02.00
	Sub programa de Participación Ciudadana
	Mes
	8
	150.00
	1,200.00
	GGV

	4.00.00
	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE
	 
	 
	 
	 
	 

	4.01.00
	Subprograma de Monitoreo Ambiental
	 
	 
	 
	 
	 

	4.01.01
	Monitoreo de Calidad de Aire
	pto
	4
	1,204.00
	4,816.00
	CD

	4.01.02
	Monitoreo de Niveles de Ruido
	pto
	4
	112.00
	448.00
	CD

	4.01.03
	Monitoreo de Calidad del Agua
	pto
	16
	240.80
	3,852.80
	CD

	4.01.04
	Monitoreo de Calidad de Suelos
	pto
	16
	532.00
	8,512.00
	CD

	4.01.05
	Personal, logística (viáticos, motivlización), informes, gastos administrativos, otros.
	viaje
	4
	5,749.60
	22,998.38
	GGV

	4.02.00
	Subprograma de Contingencias 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.02.01
	Fumigación - (solo Campamento)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Implementos de control sanitario (trampas y ahuyentadores de roedores)
	Glb
	1.00
	10,000.00
	10,000.00
	GGF

	4.02.02
	Prevención y Control de Riesgos Laborales
	-
	 
	 
	 
	 

	 
	Cartillas, Folletos, señales, planos de Seguridad
	Glb
	1.00
	5,000.00
	5,000.00
	GGF

	 
	Ejecución de simulacros
	Glb
	1.00
	4,000.00
	4,000.00
	GGF

	4.02.03
	Atención de contingencias
	-
	 
	 
	 
	 

	 
	Equipos de primeros auxilios y de socorro
	Glb
	1.00
	500.00
	500.00
	GGF

	 
	Equipos para los derrames de sustancias químicas
	Glb
	1.00
	1,000.00
	1,000.00
	GGF

	 
	Equipos contra incendios
	Glb
	1.00
	1,500.00
	1,500.00
	GGF

	 
	Kit antiderrames de hidrocarburos
	Glb
	1.00
	2,000.00
	2,000.00
	GGF

	5.00.00
	PROGRAMA DE MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIAL
	 
	
	 
	 
	 

	5.01.00
	Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local
	Mes
	8.00
	300.00
	2,400.00
	GGV

	5.02.00
	Subprograma de Adquisición de Bienes y Servicios
	Mes
	8.00
	300.00
	2,400.00
	GGV

	5.03.00
	Subprograma de Deudas Locales
	Mes
	8.00
	300.00
	2,400.00
	GGV

	6.00.00
	PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	6.01.00
	Subprograma de Cierre del Componente Ambiental
	 
	 
	 
	 
	 

	6.01.01
	Retiro y almacenamiento de top soil
	m2
	5,100.00
	1.97
	10,047.00
	CD

	6.01.02
	Reposición de top soil
	m2
	5,100.00
	1.52
	7,752.00
	CD

	6.01.03
	Conformación final al DME
	m2
	27,513.52
	1.52
	41,820.55
	CD

	6.01.04
	Revegetación
	ha
	0.38
	6,896.56
	2,620.69
	CD

	6.01.05
	Disposición y conformación de material excedente
	m3
	34,559.23
	3.11
	107,479.21
	CD

	6.01.06
	Readecuación ambiental de cantera de rio
	m2
	18,343.37
	1.40
	25,680.72
	CD

	6.01.07
	Readecuación ambiental de plantas de trituración y concreto, y zona de acopio
	m2
	3,125.00
	1.64
	5,125.00
	CD

	6.01.08
	Readecuación ambiental del campamento
	m2
	954.82
	1.25
	1,193.53
	CD

	6.01.09
	Readecuación ambiental del patio de maquinas
	m2
	371.75
	1.25
	464.69
	CD

	6.01.10
	Readecuación ambiental de zona de acopio temporal de material de corte
	m2
	6,508.77
	1.25
	8,135.96
	CD

	6.02.00
	Subprograma de Cierre del Componente Social
	Glb
	1.00
	1,500.00
	1,500.00
	GGV

	6.03.00
	Subprograma de Compensación por uso de Áreas Auxiliares
	Glb
	1
	48,100.00
	48,100.00
	GGF

	6.03.00
	Subprograma de Pago por derecho de extracción de cantera
	m3
	24,357.00
	3.21
	78,185.97
	CD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Plan de Manejo Ambiental
	 
	 
	 
	683,529.33
	 

	(1) La Partida de Control de Emisión de Material Particulado se encuentra considerada dentro del Presupuesto de Obra (Partida MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL)

	(2) Esta partida es desarrollada como parte del Presupuesto del Componente Ingeniería

	CD : Costo Directo

	GGF : Gastos Generales Fijos

	GGV: Gastos Generales Variables


	2.00.00
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
	
	
	
	

	2.01.00
	Subprograma de manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes
	 
	 
	 
	 

	Ítem
	Descripción
	Und.
	Metrado
	P.Unitario (S/.)
	P.Total (S/.)

	2.01.01
	Almacenamiento en Instalaciones auxiliares
	 
	 
	 
	2,130.00

	 
	Contenedores de Residuos Sólidos
	c/u
	31
	60.00
	1,860.00

	 
	Entablados
	c/u
	9
	30.00
	270.00

	2.01.02
	Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos (acopio en Patio de Maquinarias)
	 
	 
	 
	700.00

	 
	Losa de Concreto o geomembrana
	Glb.
	1
	450.00
	450.00

	 
	Techado y Cercado
	Glb.
	1
	250.00
	250.00

	2.01.03
	Transporte y disposición de Residuos Peligrosos
	 
	 
	 
	3,600.00

	 
	Transporte Especializado de Residuos Peligrosos (EPS)
	Viaje
	1.00
	1,800.00
	1,800.00

	 
	Disposición Final de Residuos Peligrosos
	TM
	2.40
	750.00
	1,800.00

	2.01.04
	Transporte y disposición de Residuos No Peligrosos
	 
	 
	 
	1,290.40

	 
	Transporte Especializado de Residuos No Peligrosos
	Viaje
	1.00
	1,200.00
	1,200.00

	 
	Disposición Final de Residuos No Peligrosos 
	TM
	4.52
	20.00
	90.40


	Contenedores
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Área a colocar
	Metales
	Papeles y cartones
	Plásticos
	Orgánico
	Vidrio
	Peligrosos
	No Reaprovechables
	Total Contenedores
	Entablados

	Patio de Máquinas 1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	8
	2

	Patio de máquinas 2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	8
	2

	Almacén 1
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	1
	6
	2

	Campamento y almacén
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	1
	6
	2

	Planta Chancadora / Planta de concreto
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	3
	1


	Tonelajes estimado de residuos sólidos

	Residuos identificados
	Meses
	Ton / mes
	Parcial (ton)
	Total (Ton)

	Residuos Peligrosos
	 
	 
	 
	 

	TM estimadas
	 
	 
	 
	2.40

	Aceites y lubricantes
	8
	0.015
	0.12
	 

	Residuos de productos químicos 
	8
	0.050
	0.40
	 

	Baterías usadas 
	8
	0.005
	0.04
	 

	Luminarias usadas 
	8
	0.010
	0.08
	 

	Residuos de oficina 
	8
	0.200
	1.60
	 

	Suelo contaminado con hidrocarburos
	8
	0.020
	0.16
	 

	Número de viajes, furgón 10 TM
	 
	 
	 
	1.00

	Residuos no Peligrosos
	 
	 
	 
	 

	TM estimadas
	 
	 
	 
	4.52

	Residuos metálicos de construcción 
	16
	0.050
	0.80
	 

	Mezcla de cemento no utilizado 
	16
	0.050
	0.80
	 

	Papeles y cartones (empaques y embalajes)
	8
	0.015
	0.12
	 

	Llantas 
	8
	0.050
	0.40
	 

	Residuos de Oficina 
	8
	0.025
	0.20
	 

	Otros (plásticos, vidrio, etc.)
	8
	0.050
	0.40
	 

	Residuos orgánicos
	 
	 
	 
	 

	Número promedio de personas en campamento durante la obra
	10
	1.80
	 

	Residuos sólidos generados kg/per/día
	0.75
	
	 

	Total de días de la obra
	240
	
	 

	Peso total en kg
	1800
	
	 


	Ítem
	Descripción
	Und.
	Metrado
	Meses
	P.Unitario (S/.)
	P.Total (S/.)

	2.01.05
	Baños Químicos Portátiles
	 
	 
	 
	 
	58,000.00

	 
	Alquiler y mantenimiento de baños químicos portátiles
	c/u
	9
	8
	800.00
	57,600.00

	 
	Transporte (movilización y desmovilización)
	c/u
	1.0
	 
	400.00
	400.00


	Baños químicos portátiles
	 

	Descripción
	Patio de Máquinas 1
	Patio de máquinas 2
	Almacén 1
	Campamento y almacén
	Oficinas 1 y 2
	Planta de Chancado y concreto
	Cantera / DME
	Total

	Baños químicos portátiles
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	9


	2.04.00
	Subprograma de capacitación y educación en temas ambientales

	Ítem
	Descripción
	Und.
	Cantidad
	P Unitario (S/.)
	P. Parcial 
(S/.)

	2.04.01
	Educación Ambiental
	 
	 
	 
	702.50

	 
	Afiches (difusión)
	c/u
	10
	2.00
	20.00

	 
	Folletos
	c/u
	75
	4.00
	300.00

	 
	Listas de asistencia, lapiceros, otros.
	Gbl
	1
	20.00
	20.00

	 
	Equipos de oficina (PC, proyector, ecran, otros)
	Gbl
	1
	50.00
	50.00

	 
	Break
	Gbl
	1
	112.50
	112.50

	 
	Local
	c/u
	1
	200.00
	200.00

	2.04.02
	Capacitación ambiental
	 
	 
	 
	260.00

	 
	Afiches (difusión)
	c/u
	10
	2.00
	20.00

	 
	Folletos
	c/u
	40
	2.50
	100.00

	 
	Listas de asistencia, lapiceros, otros.
	Gbl
	1
	30.00
	30.00

	 
	Equipos de oficina (PC, proyector, ecran, otros)
	Gbl
	1
	50.00
	50.00

	 
	Break
	Gbl
	1
	60.00
	60.00


	2.07.00
	Sub Programa de Señalización
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ítem
	Descripción
	Patios de máquinas
	Oficinas y almacén
	Campamento (oficinas y almacén)
	Cantera (DME)
	Plantas de Chancado, zona de acopio y concreto
	Vía de Acceso a Cantera
	Total

	2.07.01
	Señalización Temporal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Señal Reguladora
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	No dañes la vegetación
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	4

	 
	No contamines el suelo y los ríos
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	 
	Prohibido la caza furtiva de animales silvestres
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	5

	 
	Cuida tu Medio Ambiente, No arrojes basura
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	 
	Respeta los linderos de la Cantera, Cuidemos el Paisaje
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	 
	Subtotal 1
	3
	3
	 
	5
	 
	 
	17

	 
	2. Señales Informativas

	 
	Puntos de Monitoreo de la Calidad de Agua
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	 
	Puntos de Monitoreo de la Calidad de Aire y Ruido
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Punto de monitoreo de suelos
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	 
	Amigo Trabajador, trata con respeto al poblador de la zona 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6

	 
	Subtotal 2
	6
	1
	1
	1
	1
	1
	11

	 
	Total Señales Temporales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28

	 
	Dimensiones por señal (m x m)
	0.50
	x
	 
	0.80
	 
	 
	 

	 
	Total (m2)
	11.2
	 
	 
	 

	2.07.02
	Señales Permanentes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	No deforestes, evita derrumbes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	No contamines el medio ambiente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	 
	Total Señales Permanentes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3


	3.00.00
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS SOCIALES
	 
	 
	 
	 

	Ítem
	Descripción
	Und.
	Cantidad
	P.Unitario (S/.)
	Parcial (S/.)

	3.01.00
	Subprograma de Relaciones Comunitarias
	 
	 
	 
	550.00

	3.01.01
	Materiales de oficina (papeles, tintas, lapiceros, otros)
	mes
	1
	250.00
	250.00

	3.01.02
	Equipos de oficina (PC, proyector, ecran, otros)
	mes
	1
	300.00
	300.00

	3.02.00
	Sub programa de Participación Ciudadana
	 
	 
	 
	150.00

	3.02.01
	Materiales de oficina (papeles, tintas, lapiceros, otros)
	mes
	1
	150.00
	150.00

	TOTAL
	700.00


	4.00.00 PROGRAMA DE DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE

	
	(*) Costos por un solo monitoreo (01 entrada a campo)
	
	
	
	

	4.01.00
	Subprograma de Monitoreo Ambiental
	
	
	
	

	Ítem
	Descripción
	Cant.
	Costo Unitario (S/.)
	Costo Parcial (S/.)
	Sub Total (S/.)

	4.01.01
	Monitoreo de Calidad de Aire
	
	
	
	1,204.00

	 
	Partículas (PM2.5)*
	1
	420.00
	420.00
	

	 
	Partículas (PM10)
	1
	420.00
	420.00
	

	 
	Monóxido de carbono
	1
	84.00
	84.00
	

	 
	Dióxido de azufre
	1
	84.00
	84.00
	

	 
	Dióxido de nitrógeno
	1
	84.00
	84.00
	

	 
	Estación Meteorológica (°C, HR, Presión Atmosférica, Velocidad y Dirección del viento)
	1
	112.00
	112.00
	

	4.01.02
	Monitoreo de Niveles de Ruido
	
	
	
	112.00

	 
	Niveles de ruido
	1
	112.00
	112.00
	

	4.01.03
	Monitoreo de Calidad del Agua
	
	
	
	240.80

	 
	pH
	1
	11.20
	11.20
	

	 
	Oxígeno disuelto
	1
	11.20
	11.20
	

	 
	DBO5
	1
	11.20
	11.20
	

	 
	Temperatura
	1
	11.20
	11.20
	

	 
	Aceites y Grasas
	1
	44.80
	44.80
	

	 
	Sólidos Totales Disueltos
	1
	33.60
	33.60
	

	 
	Sólidos Totales Suspendidos
	1
	28.00
	28.00
	

	 
	Coliformes termotolerantes
	1
	44.80
	44.80
	

	 
	Coliformes totales
	1
	44.80
	44.80
	

	4.01.04
	Monitoreo de Calidad de Suelos
	
	
	
	532.00

	 
	Hidrocarburos Totales de Petróleo -TPH (C6-C10)
	1
	252.00
	252.00
	

	 
	Hidrocarburos Totales de Petróleo -TPH (C10-C28)
	1
	280.00
	280.00
	

	 
	Hidrocarburos Totales de Petróleo -TPH (C28-C40)
	
	
	
	

	 
	Hidrocarburos Totales de Petróleo -TPH (C6-C40). Suma
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	4.01.05
	Personal, logística (viáticos, motivlización), informes, gastos administrativos, otros.
	
	
	
	

	Ítem
	Descripción
	Cant.
	Tiempo (días)
	Costo Parcial (S/.)
	Sub Total (S/.)

	1
	Honorarios del personal
	
	
	
	1,000.00

	 
	Profesional
	
	
	
	

	 
	Especialista Ambiental - Coordinador de Monitoreo
	1
	300.00
	2
	600.00

	 
	Técnico
	
	
	
	

	 
	Técnico Analista
	1
	200.00
	2
	400.00

	2
	Logística de campo
	
	
	
	3,100.00

	 
	Pasajes terrestres ida y vuelta
	
	
	
	

	 
	Especialista Ambiental - Coordinador de Monitoreo
	1
	600.00
	
	600.00

	 
	Técnico Analista
	1
	600.00
	
	600.00

	 
	Embarque equipos y materiales
	1
	300.00
	
	300.00

	 
	Viáticos (Hospedaje y Alimentación)
	
	
	
	

	 
	Especialista Ambiental - Coordinador de Monitoreo
	1
	100.00
	2
	200.00

	 
	Técnico Analista
	1
	100.00
	2
	200.00

	 
	Movilización Local (incluye combustible, chofer y viáticos)
	
	
	
	

	 
	Camioneta (incluye chofer y combustible)
	1
	350.00
	2
	700.00

	 
	Equipos y materiales
	
	
	
	

	 
	Grupo electrógeno (alquiler)
	1
	200.00
	1
	200.00

	 
	Combustible
	1
	200.00
	1
	200.00

	 
	Personal guardianía
	
	
	
	

	 
	Personal guardianía (local)
	1
	100.00
	1
	100.00

	3
	Impresión de Informes
	
	
	
	85.00

	 
	Informe de Resultados Monitoreo
	1
	85.00
	
	85.00

	4
	Gastos Administrativos
	
	
	
	695.38

	 
	Gastos Aministrativos
	1
	695.38
	
	695.38

	5
	Utilidad
	
	
	
	869.22

	 
	Utilidad
	1
	869.22
	
	869.22


	5.00.00
	PROGRAMA DE MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIAL
	 
	 

	Ítem
	Descripción
	Und.
	Cantidad
	P.Unitario (S/.)
	Parcial (S/.)

	5.00.00
	PROGRAMA DE MITIGACIÓN O CORRECCIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIAL
	
	 
	 
	 

	5.01.00
	Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local
	
	 
	 
	300.00

	5.01.01
	Materiales de oficina (papeles, tintas, lapiceros, otros)
	mes
	1
	300.00
	300.00

	5.02.00
	Subprograma de Adquisición de Bienes y Servicios
	
	 
	 
	300.00

	5.02.01
	Materiales de oficina (papeles, tintas, lapiceros, otros)
	mes
	1
	300.00
	300.00

	5.03.00
	Subprograma de Deudas Locales
	
	 
	 
	300.00

	5.03.01
	Materiales de oficina (papeles, tintas, lapiceros, otros)
	mes
	1
	300.00
	300.00

	TOTAL
	900.00


	6.00.00. PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre
	Progresiva
	Lado
	Propietario
	Autoriza
	Área (m2)
	Retiro, almacenamiento y reposición de top soil
(m2)
	Conformación final a DME
(m2)
	Revegetación
(ha)
	READECUACION AMBIENTA
	Pago al propietario

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cantera El Mirme
(m2)
	Plantas de Chancado y Concreto-Zona de acopio 1
(m2)
	Zona de acopio temporal de material de corte
(m2)
	Campamento (Oficinas 1 y 2, y Almacén 1)
(m2)
	Patio de máquinas (1 y 2)
(m2)
	

	Oficina 1
	km 133+140, carretera Ciudad de Dios - Cajamarca
	Derecho
	Porfirio Vega Mendoza
	SI
	200.60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200.60
	 
	1000.00

	Patio de Maquinarias 1
	km 133+180 carretera Ciudad de Dios - Cajamarca
	Derecho
	Porfirio Vega Mendoza
	SI
	121.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121.75
	1000.00

	Almacén 1
	km 133+100, carretera Ciudad de Dios - Cajamarca
	Derecho
	Andrés Leoncio Sangay Terrones
	SI
	645.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	645.00
	 
	1500.00

	Oficina 2
	km 133+140, carretera Ciudad de Dios - Cajamarca
	Derecho
	Andrés Leoncio Sangay Terrones
	SI
	109.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109.22
	 
	600.00

	Campamento 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Almacén 2
	Km. 131+385 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca
	Derecho
	Remigio Huamanjulca Chiclote
	SI
	500.00
	500
	 
	0.05
	 
	 
	 
	 
	 
	10000.00

	Campamento (oficina 3 y 4)
	Km. 131+385 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca
	Derecho
	Remigio Huamanjulca Chiclote
	SI
	150.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Áreas Auxiliares El Mirme
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Patio de Maquinarias 2 - Mirme
	Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca
	Derecho
	Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva.
	SI
	250.00
	125
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	250.00
	7000.00

	Planta de Chancado Mirme 
	Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca
	Derecho
	Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva.
	SI
	625.00
	625
	 
	0.06
	 
	625.00
	 
	 
	 
	

	Planta de Concreto Mirme
	km 117+900 de la carretera Ciudad de Dios - Cajamarca
	Derecho
	Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva.
	SI
	625.00
	625
	 
	0.06
	 
	625.00
	 
	 
	 
	

	Zona de acopio 1
	Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca
	Derecho
	Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva.
	SI
	1875.00
	1875
	 
	0.19
	 
	1875.00
	 
	 
	 
	

	Cantera El Mirme
	Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca
	Derecho
	Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva.
	SI
	17300.15
	 
	 
	 
	17300.15
	 
	 
	 
	 
	 

	DME Nº 01
	Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca
	Derecho
	Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva.
	SI
	27513.52
	 
	27513.52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Acceso a áreas auxiliares en qda. El Mirme
	Km. 117+900 lado derecho de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca
	Derecho
	Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva.
	SI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28000.00

	Zona de acopio temporal de material de corte 
	Km. 117+900 de la Carretera Ciudad de Dios- Cajamarca
	Derecho
	Sr. Ascención Castrejón Chuquimango y Sra. María Felicitas Yopla Cueva.
	SI
	6508.77
	 
	 
	 
	 
	 
	6508.77
	 
	 
	 

	Total
	57774.01
	5100
	27513.52
	0.38
	17300.15
	3125
	6508.77
	954.82
	371.75
	48100.00

	(*)Corresponde al retiro de Top Soil del Tramo de Acceso a la plataforma de acceso al Estribo Derecho


PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA (PROTECCIÓN AMBIENTAL)

	Partida
	01.02
	RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL

	Rendimiento
	m2/DIA
	MO.
	2,200.0000
	EQ.
	2,200.0000
	Costo unitario directo por : m2
	1.98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	0147010004
	PEON
	hh
	1.0000
	0.0036
	13.48
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.05

	
	
	Equipos
	
	
	
	
	

	0337010001
	HERRAMIENTAS MANUALES
	%MO
	
	5.0000
	0.05
	

	910312020104
	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3
	hm
	1.0000
	0.0036
	182.74
	0.66

	910312020125
	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
	hm
	1.0000
	0.0036
	354.00
	1.27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partida
	01.03
	REPOSICION DE TOP SOIL

	Rendimiento
	m2/DIA
	MO.
	2,100.0000
	EQ.
	2,100.0000
	Costo unitario directo por : m2
	1.55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	0147010004
	PEON
	hh
	1.0000
	0.0038
	13.48
	0.05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.05

	
	
	Equipos
	
	
	
	
	

	0337010001
	HERRAMIENTAS MANUALES
	%MO
	
	5.0000
	0.05
	

	910312020104
	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3
	hm
	1.0000
	0.0038
	182.74
	0.69

	910312020140
	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP
	hm
	1.0000
	0.0038
	213.26
	0.81

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partida
	01.04
	REVEGETACION

	Rendimiento
	ha/DIA
	MO.
	0.2000
	EQ.
	0.2000
	Costo unitario directo por : ha
	6,685.64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	0147010003
	OFICIAL
	hh
	1.0000
	40.0000
	14.97
	598.80

	0147010004
	PEON
	hh
	10.0000
	400.0000
	13.48
	5,392.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,990.80

	
	
	Materiales
	
	
	
	
	

	0229350016
	SEMILLAS
	kg
	
	6.0000
	13.35
	80.10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80.10

	
	
	Equipos
	
	
	
	
	

	0337010001
	HERRAMIENTAS MANUALES
	%MO
	
	5.0000
	5,990.80
	299.54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	299.54

	
	
	Subpartidas
	
	
	
	
	

	910304110101
	AGUA PARA LA OBRA
	m3
	
	20.0000
	15.76
	315.20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	315.20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partida
	01.05
	DISPOSICION Y CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE

	Rendimiento
	m3/DIA
	MO.
	1,050.0000
	EQ.
	1,050.0000
	Costo unitario directo por : m3
	3.14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	0147010004
	PEON
	hh
	1.0000
	0.0076
	13.48
	0.10

	0147010031
	CAPATAZ "A"
	hh
	0.1000
	0.0008
	23.21
	0.02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.12

	
	
	Equipos
	
	
	
	
	

	0337010001
	HERRAMIENTAS MANUALES
	%MO
	
	5.0000
	0.12
	0.01

	910312020125
	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
	hm
	1.0000
	0.0076
	354.00
	2.69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.70

	
	
	Subpartidas
	
	
	
	
	

	910304110101
	AGUA PARA LA OBRA
	m3
	
	0.0200
	15.76
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Partida
	01.06
	READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO

	Rendimiento
	m2/DIA
	MO.
	3,400.0000
	EQ.
	3,400.0000
	Costo unitario directo por : m2
	1.42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	0147010004
	PEON
	hh
	4.0000
	0.0094
	13.48
	0.13

	0147010031
	CAPATAZ "A"
	hh
	0.1000
	0.0002
	23.21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.13


	
	
	Equipos
	
	
	
	
	

	0337010001
	HERRAMIENTAS MANUALES
	%MO
	
	5.0000
	0.13
	0.01

	910312020120
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y3
	hm
	0.5000
	0.0012
	223.25
	0.27

	910312020125
	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
	hm
	1.0000
	0.0024
	354.00
	0.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.13

	
	
	Subpartidas
	
	
	
	
	

	910304110101
	AGUA PARA LA OBRA
	m3
	
	0.0100
	15.76
	0.16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partida
	01.07
	READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION

	Rendimiento
	m2/DIA
	MO.
	2,000.0000
	EQ.
	2,000.0000
	Costo unitario directo por : m2
	1.63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	0147010004
	PEON
	hh
	2.0000
	0.0080
	13.48
	0.11

	0147010031
	CAPATAZ "A"
	hh
	1.0000
	0.0040
	23.21
	0.09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.20

	
	
	Equipos
	
	
	
	
	

	0337010001
	HERRAMIENTAS MANUALES
	%MO
	
	5.0000
	0.20
	0.01

	910312020125
	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
	hm
	1.0000
	0.0040
	354.00
	1.42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partida
	01.08
	READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO

	Rendimiento
	m2/DIA
	MO.
	4,000.0000
	EQ.
	4,000.0000
	Costo unitario directo por : m2
	1.27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	0147010004
	PEON
	hh
	6.0000
	0.0120
	13.48
	0.16

	0147010031
	CAPATAZ "A"
	hh
	0.1000
	0.0002
	23.21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.16

	
	
	Equipos
	
	
	
	
	

	0337010001
	HERRAMIENTAS MANUALES
	%MO
	
	5.0000
	0.16
	0.01

	910312020125
	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
	hm
	1.0000
	0.0020
	354.00
	0.71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.72

	
	
	Subpartidas
	
	
	
	
	

	910304110101
	AGUA PARA LA OBRA
	m3
	
	0.0250
	15.76
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partida
	01.09
	READECUACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MAQUINAS

	Rendimiento
	m2/DIA
	MO.
	4,000.0000
	EQ.
	4,000.0000
	Costo unitario directo por : m2
	1.27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	0147010004
	PEON
	hh
	6.0000
	0.0120
	13.48
	0.16

	0147010031
	CAPATAZ "A"
	hh
	0.1000
	0.0002
	23.21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.16

	
	
	Equipos
	
	
	
	
	

	0337010001
	HERRAMIENTAS MANUALES
	%MO
	
	5.0000
	0.16
	0.01

	910312020125
	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
	hm
	1.0000
	0.0020
	354.00
	0.71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.72

	
	
	Subpartidas
	
	
	
	
	

	910304110101
	AGUA PARA LA OBRA
	m3
	
	0.0250
	15.76
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partida
	01.10
	READECUACION AMBIENTAL EN ZONA DE ACOPIO

	Rendimiento
	m2/DIA
	MO.
	4,000.0000
	EQ.
	4,000.0000
	Costo unitario directo por : m2
	1.27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	0147010004
	PEON
	hh
	6.0000
	0.0120
	13.48
	0.16

	0147010031
	CAPATAZ "A"
	hh
	0.1000
	0.0002
	23.21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.16

	
	
	Equipos
	
	
	
	
	

	0337010001
	HERRAMIENTAS MANUALES
	%MO
	
	5.0000
	0.16
	0.01

	910312020125
	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
	hm
	1.0000
	0.0020
	354.00
	0.71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.72

	
	
	Subpartidas
	
	
	
	
	

	910304110101
	AGUA PARA LA OBRA
	m3
	
	0.0250
	15.76
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Partida
	02.01
	SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL

	Rendimiento
	m2/DIA
	MO.
	6.0000
	EQ.
	6.0000
	Costo unitario directo por : m2
	497.05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	0147010002
	OPERARIO
	hh
	1.0000
	1.3333
	17.85
	23.80

	0147010003
	OFICIAL
	hh
	1.0000
	1.3333
	14.97
	19.96

	0147010031
	CAPATAZ "A"
	hh
	0.2000
	0.2667
	23.21
	6.19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	49.95

	
	
	Materiales
	
	
	
	
	

	0203110002
	LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO ALTA INTENSIDAD
	p2
	
	10.7639
	12.61
	135.73

	0229200012
	SOLVENTE XILOL
	gal
	
	0.0100
	28.91
	0.29

	0229550101
	SOLDADURA (AWS E6011)
	kg
	
	0.0290
	12.33
	0.36

	0230320005
	FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO
	m2
	
	1.0000
	146.08
	146.08

	0251020009
	TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 6 m
	pza
	
	0.4068
	14.51
	5.90

	0254130006
	PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO
	gal
	
	0.1000
	158.95
	15.90

	0254240002
	PINTURA ESMALTE
	gal
	
	0.1000
	77.70
	7.77

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	312.03

	
	
	Equipos
	
	
	
	
	

	0337010001
	HERRAMIENTAS MANUALES
	%MO
	
	5.0000
	49.95
	2.50

	0348070022
	SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
	hm
	1.0000
	1.3333
	11.26
	15.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.51

	
	
	Subpartidas
	
	
	
	
	

	910301100660
	COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA
	u
	
	0.6400
	183.69
	117.56

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Partida
	02.02
	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑAL AMBIENTAL

	Rendimiento
	u/DIA
	MO.
	1.0000
	EQ.
	1.0000
	Costo unitario directo por : u
	1,474.47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Código
	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	
	
	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	0147000041
	OPERARIO ELECTROMECANICO
	hh
	1.0000
	8.0000
	18.89
	151.12

	0147010003
	OFICIAL
	hh
	1.0000
	8.0000
	14.97
	119.76

	0147010004
	PEON
	hh
	3.0000
	24.0000
	13.48
	323.52

	0147010031
	CAPATAZ "A"
	hh
	0.5000
	4.0000
	23.21
	92.84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	687.24

	
	
	Materiales
	
	
	
	
	

	0202510112
	PERNOS 5/8" X 14" + T + A
	pza
	
	8.0000
	2.18
	17.44

	0229550101
	SOLDADURA (AWS E6011)
	kg
	
	0.5815
	12.33
	7.17

	0254130006
	PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO
	gal
	
	0.0870
	158.95
	13.83

	0254130007
	PINTURA DE RESINA EPOXICA
	gal
	
	0.1184
	105.82
	12.53

	0254130008
	PINTURA DE POLIURETANO ALTO BRILLO
	gal
	
	0.0797
	186.22
	14.84

	0254240008
	DISOLVENTE PARA PINTURA IMPRIMANTE
	gal
	
	0.0174
	41.22
	0.72

	0254240009
	DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA
	gal
	
	0.0355
	41.22
	1.46

	0254240010
	DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO
	gal
	
	0.0239
	41.22
	0.99

	0256020088
	PLANCHA ACERO 16mm X 1.22m X 2.40 m
	pza
	
	0.0826
	1,075.30
	88.82

	0256020089
	PLANCHA ACERO 9.5 mm X 1.22m X 2.40 m
	pza
	
	0.0480
	515.08
	24.72

	0265170108
	TUBO DE FIERRO STD  Ø3"
	m
	
	1.0000
	28.26
	28.26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	210.78

	
	
	Equipos
	
	
	
	
	

	0337010001
	HERRAMIENTAS MANUALES
	%MO
	
	5.0000
	687.24
	34.36

	0348070022
	SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A
	hm
	0.5000
	4.0000
	11.26
	45.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79.40

	
	
	Subpartidas
	
	
	
	
	

	910301060501
	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS
	m3
	
	0.0480
	79.86
	3.83

	910301061004
	CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2)
	m3
	
	1.0030
	385.63
	386.79

	910301061106
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	
	0.6846
	57.85
	39.60

	910301061501
	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2
	kg
	
	4.3398
	5.14
	22.31

	910301100641
	EXCAVACION MANUAL
	m3
	
	1.0062
	44.25
	44.52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	497.05
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