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%ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO
. DE LA CARRET ERA: SAN MARCOS CAJABAMBA- SAUSACOCHA
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CUADRO DE COORDENADAS

K NORTE ESTE

[} £188025.29 813700.88

1 $187480.14 814463.99

2 £186861.23 815110.62

3 2186346.7 815567 40

4 9186045 92 815089.33

8 §185767.27 81627098

8 £186568.50 81686456

T 21851625 8172518

8 9184387 .64 817073.88

] §183466.07 817184.72

10 9182571.72 81744081

ikl 2181618.21 81746911

12 £180662.18 817455.88

13 §180166.9 818141.08

14 #179871.18 817899

15 £178956.24 81786387

16 $178506.36 81807365

17 §178547 64 817904.08

18 817840491 817603.02

19 8178074.73 81772983

20 2177567 83 81857873

21 £176601.08 81847555

22 91758271 818308.92

23 8175027 .85 81848233

24 2174091 .97 81843178

25 B5173361.1 8186273

26 $172546.09 81704785
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