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PUENTE TRANSICION PROGRESIVA CARRIL BERMA PROGRESIVA CARRIL BERMA
m. m. m. m. m.
1 = - - - - -
CRISNEJAS
2 0B0.CO 24-+400 3.30 1.20 24-+480 3.30 2.00
3 100.00 25+400D 3.30 2.00 25-+500 3.30 1.20
HUAYO
4 100.00 25+900 3.30 1.20 26-+000 3.30 2.00
5 100.00 31+700 3.30 2.00 31-+300 3.30 0.60
MALCAS -
6 060.00 32+740 3.30 0.60 3248300 3.30 2.00
7 060.00 43+000 3.30 2.00 48-+0860 3.30 1.20
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Jefe Estudio: Ing. CESAR GUEVARA M.| Aprobacisn: REVISION EONS ESI UDIO DEF'N'T'VO PARA EL MAYO 2012
N* FECHA DESCRIPC

Especiolista: NG, JUAN GONZALEZ DEL AGUILAY

HOB CONSULTORES S.A.

CALLE AGUADA BLANCA N' 102 — LUMA 33 — PERU

Revisién: Rev

TELEFOND 715-B111 FAX: 715-B324

Email: hob@hobperu.com

Proceso y Ploteo:

M.CHAFLOQUE

MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA: SAN MARCOS—CAJABAMBA—-SAUSACOCHA

TRAMO: SAN MARCOS-—-CAJABAMBA

CONTRATO N°" 008-2011-—MTC/20

SECCIONES TIPO

ESCALA FORMATO A1:

1,/100,000

ESCALA FORMATO AZ:

008-11-ST—-05




