4 329

EC. 373+028.951 = 373+000
CT=2415.91
372+900.00 C§=2413.73
AC=38.66 /
CT=2419.21 AR=1.21 , /
CS=2418.21 /
Comaans / 373+028.951
372+800.00 AR=0.75 / CT=2410.50
P R / / £S=2407.95
AC=58.28
/ 372+950.00 AR=0.50
/ CT=2411.20 -

e " - :
Ly

,,.f'! C5=2411.49
R — [ AC=27.36
;_f‘ AR=137
372+880.00
I /
CT=2419.16 CT=2417.95 _,/
CS=2419.11 C8=2414.63 /
AC=27.57 AC=119.88
AR=0.00 AR=0.80
Y / 373+020.00
CT=2409.89
372+780.00 372+940.00 241218 CS5=2408.35
CS=2411.94 2221;5
\,__---—-'—“‘“"’—__—J—___ -_ AC=28.92 — e
AR=1.37
CT=2420.11
CS=2419.56
372+770.00 AC=10.25
AR=0.00
SRR 373+000.00
- —— / ' CT=2408.99
/ CS=2409.25
CT=2420.09 /‘F T AC=29.21
=2415. AR=0.47
or vy 372+930.00 /
AR=0.69 CT=2413.91
/ CS=2412.39
B AC=25.65
372+760.00 — J;“' AR=1.43
CT=2420.45
C$=2420.00
S — AC=5.58
e : AR=0.00
372+980.00
CT=2409.96
©S=2410.14
- AC=17.84
AR=1.19
/ ""'
’.f
372+840.00 /
372+920.00 /r’
CT=2420.82 / CT=241552
372+740.00 CS=2416.42 / CS=2412.83
CT=2421.66 AC=80.22 AC=38.25
C$=2420.90 AR=1.45 AR=1.45 372+970.00
\ AC=14.74 Y A ' CT=2410.35
\ . AR=0.00 — R CS=2410.59
. B - — [ AC=18.82
AR=1.73
/
)
f
) ALCANTARILLA
e tiasvend / LIS
1.33 ,f’ 372+960.00
+ T
ST L s CT=2422.22 372+910.00 /
CS = 2421.28 B i 372+820.00 / . CS =2411.04
=2421. © AC=14.79 = =2415. S
N AR=0.00 g;:iﬂ?ig / CS=2413.28 / CT=2410.79
)___ _ =2417. AC=28.54 2.50 R CS=2411.04
- . AC=39.44 _ AR=1.69 g || 12200% ! AC=22.26
220, T =2.00% [ ———— AR=1.91 P - — ‘ qff’ / ' | CcF=240802 AR=1.49
*’{9, g CF=241834 ' // : 6.56 | 5.46
V4 6.64 . 4% f '
f | 11.60 | | 12.02
OMIAL KISHUARA
CONSORC! CONSORCION Y KISHUARA
........................... e -
I IO e oo 5 b R i Navidad
Disefio: A. CABRERA N. Aprobé: - - REVISIONES - PLANO: - ESCALA: 11400
N° | FECHA' ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y SECCIONES TRANSVERSALES p—
. ENERO 2011

Dibujo:

V. YSUHUAYLAS

Verifico:

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Presento:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY

TRAMO : DV.KISHUARA - PTE. SAHUINTO

Del 372+732 Al 373+000

LAMINA:

ST-240




