

PLANTA

ESC. : 1/125



PENDIENTE											
COTA TERRENO	4200.01	4199.82	4199.56	4199.12	4199.16	4198.92	4199.17	4199.28	4199.28		4199.27
COTA SUBRASANTE	4199.53	4199.38	4199.20	4199.00	4198.80	4198.57	4198.49	4198.43	4198.40		4198.30
COTA DE CORONACION		4199.74	4199.56	4199.34	4199.13	4198.90	4198.80	4198.75	4198.75		
COTA DE CIMENTACION		4198.24	4197.06	4195.84	4196.13	4192.90	4192.80	4192.75	4192.75		
KILOMETRAJE	44+380	44+385	44+390	44+395	44+400	44+405	44+408	44+410	44+411		44+415

PERFIL LONGITUDINAL

ESC. :H=1/125
V=1/125

ALCANTARILLA TIPO MC 1.50x1.50 REEMPLAZAR



HOB CONSULTORES S.A.

HOB CONSULTORES S.A.

LEYENDA
CERCO DE CONCRETO
CERCO DE ADOBE
CERCO DE PIEDRA
CERCO DE ALAMBRE
CERCO DE MADERA
LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA
CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUBRASANTE
CC= COTA CORONA MURO
CF= COTA FONDO MURO

SECCIONES TRANSVERSALES

ESC. : 1/125

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones — Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 – LIMA 33 – PERU
TELEFONO 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialista: ING. AERLS DE LA ROSA TORO
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAVELICA – LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)–LIRCAY
CONTRATO N° 7341–2012

MURO CONCRETO ARMADO KM 44+385 – KM 44+411

FECHA: SEPTIEMBRE 2013

ESCALA FORMATO A1:	ESCALA FORMATO A3:
1/2000	1/4000

7341-12-OA-11a