

KM 30+800



KM 30+830



KM 30+860

KM 30+850



KM 30+780



KM 30+820



KM 30+840

GMI S.A.
Ing. Carlos Flores Velazque
Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial
CIP N° 109021

GMI S.A.
Ing. Manuel Antonioagirre, PMP
Jefe de Proyecto
CIP 47024

NOTAS

REVISIONES	REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	DS.	JD	JP	GE	CLT
	A	02.ENE.13	EMITIDO PARA CORDINACION INTERNA	WPA	CFV	CFV	MHM	APM	.
	B	22.MAR.13	EMITIDO PARA APROBACION DEL CLIENTE	WPA	CFV	CFV	MHM	APM	.
	0	03.JUL.13	EMITIDO PARA CONSTRUCCION	WPA	CFV	RGC	MHM	APM	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.

REFERENCIAS	PLANO N°	REFERENCIA
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones — PROVIAS NACIONAL

ASTALDI GyM
Consorcio Rio Mantaro
Kallpa GENERACIÓN S.A.

NUMERO PLANO CLIENTE: .

DIBUJO: WILFREDO PAUCAR	FECHA APROB.: 03.JUL.13	PROPIETARIO: MTC - PROVIAS NACIONAL	CONFIDENCIAL: ESTE PLANO Y LA INFORMACION CONTENIDA EN EL, SON PROPIEDAD DE MTC – PROVIAS NACIONAL SU USO Y REPRODUCCION SIN AUTORIZACION PREVIA, ESTAN PROHIBIDOS.
JEFE DISCIPLINA: RAUL GARCIA	FECHA APROB.: 03.JUL.13	PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: DV IMPERIAL – PAMPAS	
JEFE DE PROYECTO: MARTHA HERRERA	FECHA APROB.: 03.JUL.13		
GERENTE DE ESTUDIO: ALBERTO PONCE	FECHA APROB.: 03.JUL.13	PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES – CARRIL DE ASCENSO KM 30+780 AL KM 30+860	
CLIENTE: MTC	FECHA APROB.: .		
COD. PROY. GMI No.: 181152	COD. PROY. CLIENTE No.: .	ESCALA: 11:200	NUMERO PLANO: 181152–100–2–10–59 REV.: 0

GMI
Paseo de La República 4667 7mo Piso
Lima 34, PERU Tel: 213–5600
www.gmiso.com.pe