
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

1
CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Solicitamos confirmar que para cumplir con el Equipamiento Estratégico no será necesario acreditar antiguedad de
Equipamiento mínimo solicitado para elaborar el presente servicio.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.3 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma.
Para el Equipamiento Estratégico no será necesario acreditar la antigüedad del equipamiento para elaborar el presente
servicio de consultoría de obra; siendo el Postor responsable del cumplimiento de la calidad del equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

1
CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Respecto al numeral B.2 Calificaciones del persona Clave - Formación Académica de los Requisitos de Calificación, para
el cargo de Esp. Topografía, trazo y diseño vial:
a)Favor de acoger también a profesionales de las carreras de Ingeniería de Transportes, Ingenierios geografos e
ingenieros agricolas titulados y colegiados, que cuentan con la experiencia requerida y exigida en los términos de
referencia y bases del presente proceso de selección.

Se sustenta lo solicitado ya que dichas profesiones contemplan en su malla curricular o académica los cursos y/o
materias de Topografía  siendo desproporcionado no reconocer el expertos en servicios iguales o similares adquirido de
dichos especialistas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.1 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. El Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, corresponde al perfil de un Ing. Civil para la elaboración
de los estudios de Georreferenciación, Topografía, Diseño Geométrico de la infraestructura vial, dado que, la carrera de
Ingeniería Civil tiene en su curricula los cursos de Diseño de Caminos, que es toda una especialidad que no sólo se
desarrolla con el conocimiento de software, sino, con el criterio y conocimiento profesional para resolver insitu situaciones
de diseño geométrico de la vía (diseño horizontal y vertical) en lugares accidentados o de difícil acceso, de tal forma que
se plantee una solución que cumpla con las normas de diseño vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sírvase por favor aceptar para el caso del Especialista Ambiental ) a licenciados en Biología  titulados y colegiados, que
cuenten con la experiencia requerida y exigida en las bases del presente concurso. Sustentamos lo solicitado ya que
dicha profesión pertenece a la rama de ciencias naturales y contemplan en su malla curricular o académica los cursos
pertinentes de valoración, mitigación y control de impactos medioambientales; siendo desproporcionado no aceptar o
negar la participación de profesionales con la experiencia necesaria y requerida en las bases

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.1 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la formación academica para el Especialista Ambiental se requiere un profesional con titulo de Ing. Ambiental o Ing.
Civil o Ing. Geógrafo o Carreras Afines. Es decir como la profesión de Licenciados en Biología, es considerada dentro de
"Carreras Afines" (pág.83) de los TdR), será aceptada siempre y cuando el profesional cumpla con la experiencia
requerida y la acredite documentalmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:
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1
CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso de Jefe de Proyecto que también será válida la experiencia adquirida como Coordinador
en la misma especialidad exigida.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la Experiencia del Jefe de Proyecto, se establece en los TdR (pag. 88) lo siguiente:
Jefe de Proyecto:
Veinticuatro (24) meses, realizando labores como Jefe de Proyecto (Jefe de Estudio) en la elaboración de Estudios
Definitivos de Infraestructura Vial Pavimentada.
Cualquier otra denominación diferente a lo señalado para el Jefe de Proyecto, será válida, siempre y cuando cumpla con
haber elaborado y suscrito los Estudios Definitivos de Infraestructura Vial Pavimentada.

Además, en los TdR (pág. 88), para la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE se indica lo siguiente:
"Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden
con la actividad o labor del cargo o puesto requerido."

Por lo tanto, cualquier otra denominación diferente a lo señalado para el Jefe de Proyecto, será válida, siempre y cuando
cumpla con demostrar que ha jefaturado como responsable técnico la elaboración integral de los Estudios Definitivos de
Infraestructura Vial Pavimentada, que corresponde a una labor propia del Jefe de Proyecto. Se matiene lo establecido en
los TdR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
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CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso de Especialista en Tráfico también será válida la experiencia adquirida como Ingeniero y/o
especialista y/o jefe y/o responsable y/o Coordinador en la misma especialidad exigida.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80), Dice: "... la experiencia es la destreza obtenida por la practica reiterada de una actividad; en el caso
de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos
que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que
aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la
adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó
durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia." Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.
Asimismo; la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo consignado
en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio

En relación a la Consulta, en los TdR (pág. 88), se señala lo siguiente:
"El Especialista en Tráfico, deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de Estudios requeridos, la actividad o
labor de Tráfico, la cual puede complementarse con las actividades de Carga o Pesaje o cualquier combinación entre
ellas; esto no significa que el Especialista deja de ser responsable de la elaboración de las demás actividades que son
solicitadas en la Especialidad y no las acredita".

Por lo que: Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso de Especialista en Geología y Geotecnia que también será válida la experiencia adquirida
como Ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o Coordinador en la misma especialidad exigida, Ademas de
ello pudiendo ser en:
*Geología y/o
 *Geotecnia

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80), Dice: "... la experiencia es la destreza obtenida por la practica reiterada de una actividad; en el caso
de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos
que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que
aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la
adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó
durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia." Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.
Asimismo; la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo consignado
en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio

En relación a la Consulta, en los TdR (pág. 89), se señala lo siguiente:
"El Especialista en Geología y Geotecnia, deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de Estudios requeridos,
la actividad o labor de Geología y Geotecnia o cualquier combinación entre ellas; esto no significa que el Especialista deja
de ser responsable de la elaboración de las demás actividades que son solicitadas en la Especialidad y no las acredita".

Se aclara que la experiencia es necesariamente en geología y geotecnia
Por lo que: Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso de Especialista en Hidrología e Hidráulica que también será válida la experiencia
adquirida como Ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o Coordinador en la misma especialidad exigida y
Ademas de ello pudiendo ser en:
* Hidrología e Hidráulica y/o
*Hidrología y Drenaje y/o
*Hidrología y Drenaje Vial y/o
*Hidrología e Hidráulica y Drenaje Vial y/o
*Hidrología y/o Hidráulica y/o
*Hidrología, Hidráulica, Obras de Arte y Drenaje
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80), Dice: "... la experiencia es la destreza obtenida por la practica reiterada de una actividad; en el caso
de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos
que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que
aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la
adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó
durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia." Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.
Asimismo, la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo consignado
en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio.

En relación a la Consulta, en los TdR (pág. 89), se señala lo siguiente:
"El Especialista en Hidrología e Hidráulica, deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de Estudios
requeridos, las actividades o labores de Hidrología e Hidráulica, la cual puede complementarse con las actividades de
Drenaje u Obras de Arte o cualquier combinación entre ellas; esto no significa que el Especialista deja de ser responsable
de la elaboración de las demás actividades que son solicitadas en la Especialidad y no las acredita."

Se aclara que necesariamente la experiencia es en hidrología e hidráulica.
Por lo que: Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

1
CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso de Especialista en estructuras y Obras de Arte que también será válida la experiencia
adquirida como Ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o Coordinador en la misma especialidad exigida y
Ademas de ello pudiendo ser en:
*Estructuras y/o
*Obras de Arte y/o
*Puentes y/o
*Obras de arte y Drenaje
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80), Dice: "... la experiencia es la destreza obtenida por la practica reiterada de una actividad; en el caso
de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos
que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que
aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la
adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó
durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia." Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.
Asimismo, la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo consignado
en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio.

En relación a la Consulta, en los TdR (pág. 89), se señala lo siguiente:
"El Especialista en Estructuras y Obras de Arte, deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de Estudios
requeridos, la actividad o labor de Estructuras o de Puentes (una de ellas), que pueden complementarse entre ambas o
con las actividades de Obras de Arte o cualquier combinación entre ellas; esto no significa que el Especialista deja de ser
responsable de la elaboración de las demás actividades que son solicitadas en la Especialidad y no las acredita."

Se aclara que la experiencia es en estructuras o de puentes, y pueden complementarse entre ambas o con las actividades
de obras de arte. Las actividades de drenaje no serán válidas.
No se aceptará experiencia solo en "obras de arte", en tanto éste es el complemento de las actividades de Estructuras o
de Puentes, siendo lo relevante acreditar por lo menos una de estas dos últimas actividades señaladas

Por lo que: Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso de Esp. Topografía, trazo y diseño vial, : que también será válida la experiencia adquirida
como Ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o Coordinador en la misma especialidad exigida y Ademas de
ello pudiendo ser en:
*Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización y/o
*Trazo, Topografía, Diseño Vial y/o
*Topografía, Trazo, Diseño Vial y Señalización y/o
*Topografía y Explanaciones y/o
*Diseño Vial

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80), Dice: "... la experiencia es la destreza obtenida por la practica reiterada de una actividad; en el caso
de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos
que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que
aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la
adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó
durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia." Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.
Asimismo, la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo consignado
en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio.

En relación a la Consulta, en los TdR (pág. 89), se señala lo siguiente:
"El Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de Estudios
requeridos, la actividad o labor de Diseño Vial o Diseño Geométrico, la cual puede complementarse con las actividades de
Topografía o Trazo o Señalización o Seguridad Vial o cualquier combinación entre ellas; esto no significa que el
Especialista deja de ser responsable de la elaboración de las demás actividades que son solicitadas en la Especialidad y
no las acredita".

No se aceptará experiencia solo en "topografía" o "Trazo" o "Señalización" o "Seguridad Vial" o cualquier combinación
entre ellas en tanto éstas son el complemento de las actividades de diseño vial o diseño geométrico, siendo lo relevante
acreditar por lo menos una de estas dos últimas actividades señaladas

Por lo que: Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso de Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos que también será válida la
experiencia adquirida como Ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o Coordinador en la misma especialidad
exigida y Ademas de ello pudiendo ser en:
¿ Asesor de costos y valorizaciones, contratos y valorizaciones, costos y presupuestos y/o
¿ Asesor de costos y valorizaciones y/o
¿ Costos y Valorizaciones y/o
¿ Costos y Presupuestos y/o
¿ Costos, presupuestos y valorizaciones y/o
¿ Contratos y valorizaciones. y/o
¿ Costos valorizaciones e informes y/o
¿ Contratos y Valorizaciones y/o
¿ Metrados, costos y presupuestos y/o
¿ Metrados, costos, presupuesto, valorizaciones, liquidaciones, informe y manejo de contrato, y/o
¿ Metrados, costos, presupuestos y valorizaciones y/o
¿ Metrados, costos y valorizaciones y/o
¿ Metrados, costos y valorizaciones, programación y/o
¿ Metrados, costos, valorizaciones e informes. y/o
¿ Metrados, costos, valorizaciones, programación de obra. y/o
¿ Metrados, costos, valorizaciones, liquidaciones, informe y manejo de contrato y/o
¿ Metrados, Costos, Valorizaciones, Obras Adicionales, Liquidaciones, Informe y Manejo de Contrato y/o
¿ Metrados y Valorizaciones y/o
¿ Metrados, presupuestos, valorizaciones e informes y/o
¿ Ingeniero especialista en valoraciones, y/o
¿ Presupuesto y/o
¿ Valorizaciones
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80), Dice: "... la experiencia es la destreza obtenida por la practica reiterada de una actividad; en el caso
de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos
que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que
aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la
adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó
durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia." Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.
Asimismo, la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo consignado
en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio.

En relación a la Consulta, en los TdR (pág. 89), se señala lo siguiente:
"El Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos, deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de Estudios
requeridos, la actividad o labor de Costos y/o Presupuestos, la cual puede complementarse con las actividades de
Metrados o Valorizaciones o cualquier combinación entre ellas; esto no significa que el Especialista deja de ser
responsable de la elaboración de las demás actividades que son solicitadas en la Especialidad y no las acredita."

Por lo que: Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :
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Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso del Especialista en Suelos y Pavimentos que también será válida la experiencia adquirida
como Ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o Coordinador en la misma especialidad exigida y Ademas de
ello pudiendo ser en:
¿ Suelos y/o
¿ Pavimentos y/o
¿ Geología, Geotecnia y Suelos y/o
¿ Geología, Geotecnia Suelos y pavimentos y/o
¿ Suelos y pavimentos y/o
¿ Suelos y/o
¿ Geología suelos y pavimentos y/o
¿ Suelos, Asfalto y Pavimentos y/o
¿ Control de Calidad de Suelos y Pavimentos y/o
¿ Control de Calidad de Suelos, Pavimentos y Concreto
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80), Dice: "... la experiencia es la destreza obtenida por la practica reiterada de una actividad; en el caso
de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos
que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que
aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la
adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó
durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia." Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.
Asimismo; la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo consignado
en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio

En relación a la Consulta, en los TdR (pág. 89), se señala lo siguiente:
"El Especialista en Suelos y Pavimentos, deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de Estudios requeridos,
la actividad o labor de Suelos y Pavimentos, la cual puede complementarse con las actividades de Canteras o Fuentes de
Agua o cualquier combinación entre ellas; esto no significa que el Especialista deja de ser responsable de la elaboración
de las demás actividades que son solicitadas en la Especialidad y no las acredita."

Se aclara que la experienca es necesariamente en suelos y pavimentos y puede complementarse con las actividades de
canteras o fuentes de agua o cualquier combinación entre ellas.
Por lo que: Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

De acuerdo a los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento de Contrataciones se  establece que las
empresas registradas en el repyme se acogen a la retención del 10% en reemplazo de la carta fianza o póliza de caución
como garantía de fiel cumplimento. Por lo que se debe cumplir como lo indica la ley.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 3.2 9
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

 Si bien no se observa consulta alguna, se precisa que las bases administrativas señalan en el numeral 3.2.1 del Capítulo
I de la Sección General, en la Nota "Importante" del numeral 2.4 de la Sección Específica, correspondiente a los requisitos
para el perfeccionamiento del contrato, y en la cláusula sétima de la proforma del contrato, que en los casos de micro y
pequeñas empresas, éstas pueden solicitar la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantía de fiel cumplimiento del contrato, al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Solicitamos  se  permita acreditar experiencia del personal en los cargos respectivos y validos como ASISTENTES en las
diferentes especialidades de acuerdo al cargo que se presentan, como personal clave requerido. Esta práctica no es
nueva ni exajerada considerando que el MTC atraves de sus organos de gestion como PROVIAS NACIONAL viene
desde hace buen tiempo permitiendo que se acredite tambien los cargos como asistente en la especialidad respectiva en
cuyo caso se aplica un factor de conversion de 0.5 es decir que cuando el profesional acredita una experiencia como
Asistente de la especialidad requerida esta debe duplicar el tiempo solicitado. Esto además promueve el cambio
generacional de profesionales.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la sugerencia para el caso del ¨Personal Clave, teniendo en cuenta, que la experiencia mínima del Personal
Clave, varía entre cuatro (04) y seis (06) meses; el Postor, propondra la participación de Especialistas para Personal
Clave y no de Asistentes.

Los Términos de Referencia no ha considerado esta equivalencia para que los Asistentes puedan acceder como
Especialistas, en virtud a la complejidad del Estudio, de haberse tratado de un estudio de preinversión, es posible que si
se pueda considerar esta equivalencia, sin embargo, para este caso de Estudio Definitivo, se requiere de experiencia
profesional, de forma tal, que se eviten deficiencias en los resultados de los estudios, que mas adelante puedan devenir
en Adicionales durante la etapa de ejecución de la Obra.

Además, debe tenerse en cuenta que no se está exigiendo demasiado tiempo de experiencia para los especialistas, en
tanto el tiempo máximo solicitado es de seis (6) meses de experiencia.

Asimismo, en los TdR (pág. 82) se indica lo siguiente:
En el caso que EL POSTOR proponga como parte de Otro Personal a profesionales que han participado como Asistentes
en la elaboración de Estudios, dichos profesionales deberán acreditar el doble de la experiencia mínima en la misma
especialidad exigida para el profesional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso del Especialista en Evaluación Económica que también será válida la experiencia
adquirida como Ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o Coordinador en la misma especialidad exigida.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80), Dice: "... la experiencia es la destreza obtenida por la practica reiterada de una actividad; en el caso
de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos
que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que
aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la
adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó
durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia." Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.
Asimismo, la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo consignado
en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio.

En relación a la Consulta, en los TdR (pág. 89), se señala lo siguiente:
"El Especialista en Evaluación Económica deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de Estudios requeridos,
las actividades o labores de Evaluación Socioeconómica y/o Formulación y Evaluación de Proyectos y/o Evaluación
Económica y Financiera y/o Análisis de Estudios Socioeconómicos, en proyectos viales o cualquier combinación entre
ellas. Esto no significa que el Especialista deja de ser responsable de la elaboración de las demás actividades que son
solicitadas en la Especialidad y no las acredita"

Por lo que: Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso del Especialista Ambiental que también será válida la experiencia adquirida como
Ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o Coordinador en la misma especialidad exigida.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80), Dice: "... la experiencia es la destreza obtenida por la practica reiterada de una actividad; en el caso
de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos
que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que
aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la
adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó
durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia." Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.
Asimismo, la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo consignado
en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio.

En relación a la Consulta, en los TdR (págs. 89 y 90), se señala lo siguiente:
"El Especialista Ambiental, deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de Estudios requeridos, la actividad o
labor de Impacto Ambiental y/o Evaluación Ambiental y/o Medio Ambiente y/o Ambiental o cualquier combinación entre
ellas, esto no significa que el Especialista deja de ser responsable de la elaboración de las demás actividades que son
solicitadas en la Especialidad y no las acredita."

Por lo que: Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso del Especialista en Afectaciones Prediales que también será válida la experiencia
adquirida como Ingeniero y/o especialista y/o jefe y/o responsable y/o Coordinador en la misma especialidad exigida.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80), Dice: "... la experiencia es la destreza obtenida por la practica reiterada de una actividad; en el caso
de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos
que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que
aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la
adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó
durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia." Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.
Asimismo, la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo consignado
en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio.

En relación a la Consulta, en los TdR (págs. 89 y 90), se señala lo siguiente:
"El Especialista en Afectaciones Prediales, deberá acreditar que realizó como parte de elaboración de Estudios
requeridos, la actividad o labor de Afectaciones y/o Expropiaciones y/o PACRI, la cual puede complementarse con las
actividades de Reasentamientos o Planes de Compensaciones o cualquier combinación entre ellas; esto no significa que
el Especialista deja de ser responsable de la elaboración de las demás actividades que son solicitadas en la Especialidad
y no las acredita."

Por lo que: Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nro. 17
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sirvase confirmar  para el caso del Especialista en Arqueología que también será válida la experiencia adquirida como
especialista y/o jefe y/o responsable y/o Coordinador en la misma especialidad exigida.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF B.2 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80), Dice: "... la experiencia es la destreza obtenida por la practica reiterada de una actividad; en el caso
de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos
que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que
aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la
adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó
durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia." Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.
Asimismo, la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo consignado
en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o funciones que
realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio.

En relación a la Consulta, en los TdR (pág. 90), se señala lo siguiente:
"El Especialista en Arqueología, deberá acreditar que realizó la elaboración de las actividades o labores de arqueología en
Proyectos de Intervención Arqueológica (Plan de Monitoreo, Evaluación Arqueológica, Proyectos de Rescate
Arqueológico, Proyectos Arqueológicos de Emergencia) para Estudios y/o Ejecución de Obras de Infraestructura en
general (carreteras, electrificación, fibra óptica, gasoductos, canales, exploración minera, etc.) o cualquier combinación
entre ellas; esto no significa que el Especialista deja de ser responsable de la elaboración de las demás actividades que
son solicitadas en la Especialidad y no las acredita."

Por lo que: Se considerará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :
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Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

 De acuerdo a lo señalado en las Bases del Concurso el presente proceso se regirá mediante el sistema de contratación a
Suma Alzada, el mismo que es ¿aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén bien
definidas en¿.los términos de referencia¿ . Tratándose de Consultoría de Obras, el postor formula su oferta considerando
los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los términos de referencia y el valor
referencial en ese orden de prelación¿. (Art. 35 a. del RLCE). Teniendo en cuenta este criterio:
a. Sírvanse confirmar que el Estudio señalado en el Num 4.1 de los TdR contiene en detalle las características del terreno
por donde se va a desarrollar la Variante así como una propuesta de trazo con los respectivos puentes y obras de arte.
b. Teniendo en cuenta que este Estudio data del año 2011, sirvanse confirmar que en caso que las condiciones actuales
del terreno hayan cambiado sustancialmente con respecto a las de aquel año de manera tal que obliguen a efectuar
modificaciones al trazo del estudio; serán reconocidas las mayores prestaciones que se deriven de esta modificación más
allá de la redistribución que se menciona en los ALCANCES DEL SERVICIO del TdR.
c. Sírvanse indicar el enlace en el cual se podrá encontrar el Estudio señalado en el Num 4.1 REVISIÓN Y EVALUACIÓN
DE ANTECEDENTES, asimismo el estudio mediante el cual se otorgó la Viabilidad del proyecto materia del Concurso.
Ambos requieren ser revisados para la preparación de la oferta respectiva.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General TDR ** **
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a) Respecto a la referencia del numeral 4.1, los términos de referencia contienen las características técnicas, objetivos y
estructura de como ejecutar el presente Estudio, describe el ámbito espacial donde ha de ejecutar el Estudio, define el
objetivo general, determina el tiempo disponible, detalla los requisitos técnicos que han de participar, como especialidades
y tiempo mínimos que han de dedicar al estudio y especifica los resultados esperados y contenido, plazo y pago de los
informes de avances, entre otras cosas, para que el postor pueda elaborar y presentar sus ofertas de Consultoría de
Obra. Cabe señalar que el trazo del eje de la via proyectada se definira durante la ejecucion del estudio, conforme a lo
establecido en el numeral 4.3.2 de los términos de referencia.
b) Si ELCONSULTOR plantea alguna solución Técnica diferente a lo previsto para el proyecto, en algún sector de la
carretera (túnel, puentes, entre otros), deberá redistribuir los insumos (personal, ensayos, entre otros), en la oportunidad
que presente el Programa de Investigaciones Geotécnicas, el cual debe ser presentado a la Entidad -para su
conformidad- durante el desarrollo del Estudio Definitivo para la Especialidad de Geología y Geotecnia, según lo
establecido en el numeral 4.3.4 de los Términos de Referencia, en el referido Programa de Investigaciones se presentará
la redistribución de las investigaciones geotécnicas previstas para el Estudio Definitivo, con el fin de no generar
Adicionales y cumplir con el Objeto del Servicio.
En caso se requiera mayores prestaciones por modificaciones sustanciales al proyecto no consideradas en los Términos
de Referencia, se establecerá en la etapa de ejecución del servicio y de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contrataciones.
Asimismo, se precisa que en el ítem "4.3.2. ESTUDIO DE GEORREFERENCIACIÓN, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO
GEOMÉTRICO" de los Términos de Referencia se contempla los casos en los que, por causas de modificaciones del
terreno, se deba realizar modificaciones al trazo; conforme a lo indicado en el literal "a)", de la presente absolución de
consultas.
c) Como información de la preinversión, el cual se menciona en los TdR, se tiene los siguientes enlaces:
https://drive.google.com/drive/folders/1ApYBrqN7GNe2sgy4s0D5pZdgWnGDr-dQ?usp=sharing

Asimismo, se adjunta el enlace del proyecto registrado en el invierte.pe con Código N°2327694:
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/90613

Por último, se alcanza el Informe de la Unidad Formuladora, relacionado a la Declaratoria de la Viabilidad del
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Nomenclatura :
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Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

General TDR ** **
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

proyecto, en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1xGX75y1pZ5KXP-ruVtw9NSa55v9tP1Dv/view?usp=sharing

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 19
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Sírvanse confirmar que la información geo espacial del proyecto solicitada en el Num. 4.3.2 de los TdRs podrá ser
efectuada utilizando otras tecnologías, como por ejemplo LiDAR, siempre y cuando se respeten los márgenes de error
establecidos en los TdR y documentos técnicos rlacionados.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General TDR ** **
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El literal "f. Empleo de Otras Metodologías Complementarias", del numeral "2. TOPOGRAFÍA", del sub-ítem "4.3.2.
ESTUDIO DE GEORREFERENCIACIÓN, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO GEOMÉTRICO", de los Términos de Referencia
(TdR); se refiere a la topografía de todo el proyecto, entendiéndose que abarca no sólo el área del eje de la vía
proyectada, sino también las áreas auxiliares y toda área que se requiera obtener información topográfica; es de señalar
además, que los TdR están orientados para la elaboración de planos topográficos en coordenadas topográficas mediante
la metodología de levantamiento indicada su literal "c. Levantamiento Topográfico", cualquier otra metodología a usar será
complementaria a ésta  y deberá ser propuesta a la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Favor de  confirmar que para el presente proceso las empresas registradas en el repyme  bastará con la retención del
10% en reemplazo de la carta fianza o póliza de caución como garantía de fiel cumplimento para firma de Contrato tal
como se señala en los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento de Contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 3.2 9
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para el caso del presente proceso, en los casos de micro y pequeñas empresas, debidamente
acreditadas en el REMYPE,  éstas pueden solicitar la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original
como garantía de fiel cumplimiento del contrato, al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Objeto de contratación :

Descripción del objeto :
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OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Favor de confirmar que de acuerdo a la norma vigente, especificamente al Art. 148 del Reglamento, también será válida
presentar póliza de caución además de carta fianza, tanto para la garantía de fiel cumplimiento del contrato como para el
adelanto directo
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 3.2 9
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, los documentos del procedimiento de
selección (Bases Administrativas y Términos de Referencia) únicamente han establecido la posibilidad de presentar
CARTA FIANZA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :
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Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.

20414192531 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:12:02

Con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores; se solicitar reducir el monto facturado equivalente a 2 veces al
valor referencial de la contratación para cumplir con lo requerido en FACTOR EVALUACION
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II CALIF C 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado, en tanto que el monto establecido por el Comité de Selección  para el Factor de Evaluación A.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, cumple con lo señalado en las Bases Estandar; es decir, que "el
monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial", por tanto, no se esta trasgrediendo la Normatuva de
Contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :
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Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU

20524383901 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 23
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

Respecto de la experiencia de los profesionales propuestos a los que se les solicita Título Profesional de Ingeniería Civil,
se solicita confirmar que se acepta también el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ya que las competencias
que desarrollan estos profesionales en el extranjero guarda total afinidad con las de los Ingenieros Civiles en el Perú.
Además. El Comité Especial debe tener en cuenta que la equivalencia entre la Ingeniería Civil y la Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos se encuentra avalada por el Colegio de Ingenieros del Perú. El comité de selección debería tener en
cuenta el pronunciamiento N° 735-2019/OSCE-DGR. Donde se cita que se deberá tener en cuento que " en el marco de
un procedimiento de selección cuyas bases prevean, como requisito de calificación, la "formación académica" del
personal o plantel profesional clave, los postores deben acreditar dicho requisito - en la etapa de calificación -, a través de
la presentación de la copia simple del diploma de bachiller o del título profesional correspondiente; siendo que en el caso
de profesionales extranjeros, tal requisito deberá acreditarse además con la copia simple del documento de la
revalidación o del reconocimiento del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, extendido por  la
autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa especial de la materia", conforme lo señalado en la Opinión N°
225-2017/DTN

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3 B.1 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existen dos procedimientos a través de la SUNEDU para hacer válido en el Perú un diploma de Grado Académico o Título
Profesional (Ing. Civil entre otros) obtenido en el extranjero; la Revalidación u Homologación y el Reconocimiento.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU mediante Oficio N°0003-2019-SUNEDU-
02-15-02, establecio lo siguiente:

- El numeral 4.9 del Artículo 4 del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, señala que la
Revalidación, es un procedimiento realizado por las universidades, por el cual otorgan validez a un grado académico o
título profesional, revalidando u homologando con el plan de estudios de la universidad peruana, otorgando la
equivalencia, que se inscribe como un grado académico o título profesional nacional en el Registro Nacional de Grados y
Títulos.

- El Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, señala en el Artículo 4 numeral 4.7, que el
Reconocimiento es el acto administrativo mediante el cual se otorga validez al diploma del grado académico o título
profesional reconociéndolo conforme consta la mención en el mismo; sin establecer equivalencias con los grados
académicos y títulos profesionales que ofrecen las universidades peruanas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU

20524383901 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 24
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

Solicitamos que, para el Especialista en Hidrología e Hidráulica, se acepte el título de Ingeniero Mecánico de Fluidos
como formación académica, tras haberse avalado por el CIP y el área usuaria, que las competencias de estos
profesionales engloban los estudios de Hidrología e Hidráulica.
Como sustento, se adjunta carta 562-2011-2010 D. CDL/CIP  del  16-11-2011 del Colegio de ingenieros, donde se indica
que la competencia de los Ingenieros de Mecánica de Fluidos  contempla 2 áreas de trabajo Hidrología e Hidráulica y
Termofluidos, pudiendo desarrollar Proyectos de Irrigación y Drenaje, Estudios Hidrológicos, Proyectos y Obras
Hidráulicas en General, Encauzamiento y protección de riberas, modelamiento y simulación de obras hidráulicas, diseño
de estructuras hidráulicas, Hidráulica fluvial, presas, entre otras.
En caso contrario, dado que el CIP de manera pública en su página web, valida las funciones y responsabilidades de los
Ingenieros Mecánico de Fluidos, se solicita facilitar un pronunciamiento de este, ya que el área de Logística trasgrede el
principio de libre concurrencia. https://we.tl/t-XPgOMP75pB

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2 B.1 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta. En los Términos de Referencia (TdR) se establece como requisito para el Especialista en Hidrología e
Hidráulica, la profesión de Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola, lo cual se mantiene en concordancia con los alcances de
los Términos de Referencia para esta especialidad.
La profesión de Ingeniero de Mecánica de Fluidos, está orientada al diseño de obras, máquinas y dispositivos
relacionadas con el recurso fluido (líquidos y gases), y el requerimiento profesional que se solicita es aquel de
comprobada experiencia, en evaluar, analizar, controlar, y diseñar el sistema de drenaje superficial (puentes, alcantarillas,
cunetas, badenes, etc.), y drenaje subterráneo (subdrenes, galerías y/o túneles) a lo largo de la carretera, según sus
características geotécnicas. Los profesionales con formación académica ajena al tratamiento de los sistemas de drenajes
en el perfil de los materiales de fundación de la infraestructura vial, concordante con la geotecnia aplicada, podrían
desvirtuar la especialidad de la hidrología e hidráulica aplicada a obras viales, poniendo en riesgo la seguridad,
conservación y permanencia de las mismas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU

20524383901 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 25
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

En la formación académica del Personal clave se requiere Ingeniero Civil, sin embargo, de acuerdo con la opinión 225-
2017/DTN sobre la "Acreditación de la formación académica de profesionales extranjeros que integran el personal o
plantel profesional clave". Se solicita confirmar, la participación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con el
debido reconocimiento del Título profesional a través de la SUNEDU, para la profesión de un Ingeniero Civil, con ello
fomentar la más amplia concurrencia, pluralidad y participación de postores.
El área usuaria deberá tener en cuenta que el Oficio N° 003-2019-SUNEDU-02.15.02, no es correcto afirmar que
actualmente existen 23 universidades peruanas autorizadas a revalidar, teniendo en consideración la carta N° 0449-2020-
SUNEDU-02-15-02 donde nos indican que Sunedu no elabora un listado de universidades que cumplan con los criterios
técnicos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3 B.1 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU mediante Oficio N°0003-2019-SUNEDU-
02-15-02, estableció en su oportunidad lo indicado en relación a las universiddes autorizadas para revalidar.

En relación a la consulta, el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; para ser equivalente al título de Ingeniero
Civil deberá cumplir con los precedimientos de Revalidación u Homologación y el Reconocimiento establecidos por la
SUNEDU e indicados en los TdR.

Es por ello, que los participantes mediante los enlaces del SUNEDU, podrán conocer las universidades que cuentan con
la licenciatura correspondiente y estan aptas para realizar la revalidación y el reconocimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :
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Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU

20524383901 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 26
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

¿Favor de confirmar que El Consultor podrá presentar vía telemática la documentación y/o informes relativos al Contrato
mediante la/s firma/s digital/es certificada del Representante Legal, el Jefe de Proyecto y/o Profesionales Especialistas
responsables. Para ello la Entidad habilitará una mesa de partes virtual y/o dirección de correo electrónico para la
recepción de los documentos, que incluirá en la cláusula trigésima primera de la Proforma del Contrato.
La veracidad y autentificación de la/s firma/s digital/es, por ende, de la información que contiene el documento digital, se
garantizará siempre y cuando se disponga de un certificado digital de una empresa u organismo que esté acreditado
como entidad de certificación digital ante INDECOPI, cumpliendo con lo contemplado en la Ley 27269 ¿Ley de Firmas y
Certificados Digitales¿ y Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 052-2008-PCM. Aclarar que, según la Ley y Reglamento de Firmas y Certificados Digitales, los documentos
electrónicos (contrato, ofertas, oficios, cartas, etc¿) que lleven firma digital basada en un certificado digital emitido por una
emitido por una entidad acreditada ante el INDECOPI, tiene el mismo efecto jurídico que un documento manuscrito¿

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico V Contrato 46
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma. El consultor deberá presentar su documentación física vía Mesa de Partes de La Entidad. Asimismo, para
la ejecución contractual, la Entidad se encuentra facultada a realizar las respectivas notificaciones al correo electrónico
que señalará El Consultor, y si bien a la fecha PROVIAS NACIONAL cuenta con una Mesa de Partes Virtual, habilitada
como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional decretado por el gobierno, para tener el mismo efecto que un
documento manuscrito, los documentos remitidos con firma digital deberán cumplir con los requisitos y condiciones
establecidos en la normativa de la materia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :
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Nombre o Razón social :

Nro. 27
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

De acuerdo a la cláusula trigésima segunda

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES

31.1 Para los fines del presente Contrato de Consultoría de Obra, constituyen formas válidas de comunicación las que se
efectúen a través de los medios electrónicos, como el correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos
y direcciones electrónicas indicados por EL CONSULTOR en la introducción del presente Contrato y/o en la declaración
jurada de datos contenida en su Oferta Técnica.

 31.2 Para este fin la Cédula de Notificación como Anexo A, con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los
medios electrónicos señalado precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es
remitida, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales. (Subrayado es nuestro)

31.3 Una vez efectuada la transmisión por correo electrónico, en el domicilio físico de EL CONSULTOR no será
obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados,
computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

31.4 Es de responsabilidad de EL CONSULTOR mantener activo y en funcionamiento la dirección electrónica consignada
en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el artículo 40° del Código Civil, el cambio de
domicilio físico y para efectos del presente Contrato la dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL si
ha sido puesto en conocimiento de PROVIAS NACIONAL en forma indubitable. (Subrayado es nuestro)

Según lo citado el Consultor mantendrá activo y habido la dirección electrónica para la notificación. sin embargo, de
acuerdo a la ley del Procedimiento Administrativo Ley N° 27444 el horario de atención de las entidades es de 8 horas
diarias consecutivas. Es por ello que necesitamos confirmar que para notificaciones cursadas después de las 18:00
horas, para efectos de plazos legales se recepcionará el documento el día siguiente hábil.
Se solicita modificar la cláusula 31.2 en la proforma del contrato, en aras de cumplir la ley del procedimiento
administrativo, así como la Ley de Contrataciones del Estado.
Nuestra preocupación surge en consecuencia de la situación actual de Pandemia (teletrabajo), donde en servicios de
consultoría en curso se nos está notificando de manera formal fuera del horario de oficina, exigiendo un plazo legal de
respuesta inasumible en algunos casos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico V Contrato 47
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la consulta se hace referencia a la "CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES", sin embargo en la
Proforma del Contrato, se indica: "CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES" .
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, con relación a lo peticionado por el participante debemos señalar que, en
atención a los principios de eficacia y eficiencia que rigen las Contrataciones del Estado, los mismos que están
expresados en el art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado; las notificaciones que realizará la Entidad en el marco de
la ejecución del presente servicio, se realizará hasta las 23:59 horas, toda vez que la Entidad se encuentra priorizando la
ejecución oportuna de los proyectos de inversión, en tal sentido, se mantiene la proforma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
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Nombre o Razón social :

Nro. 28
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del Personal Clave a profesionales que han participado como
Asistentes en la elaboración de Estudios, siempre y cuando acrediten el doble de la experiencia mínima en la misma
especialidad exigida para el profesional.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 6 6.1 82
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Los Términos de Referencia no ha considerado esta equivalencia para que los Asistentes puedan acceder
como Especialistas, en virtud a la complejidad del Estudio, de haberse tratado de un estudio de preinversión, es posible
que si se pueda considerar esta equivalencia, sin embargo, para este caso de Estudio Definitivo, se requiere de
experiencia profesional, de forma tal, que se eviten deficiencias en los resultados de los estudios, que mas adelante
puedan devenir en Adicionales durante la etapa de ejecución de la Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

1
CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU

20524383901 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 29
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

Se solicita que en la cláusula Trigésima Primera se consigne un correo electrónico de la entidad, al igual que se requiere
a El Consultor.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico V Contrato 46
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, no se acepta lo peticionado por el participante, toda vez que la proforma del contrato se encuentra de
conformidad con lo señalado en el numeral 7.3 de la Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

1
CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :
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Nombre o Razón social :

Nro. 30
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

Confirma que el horario de recepción de documento será igual para el Supervisor y Entidad, tomando como referencia el
establecido por la Entidad
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico V Contrato 46
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con relación a lo peticionado por el participante, no se confirma , ya que el participante hace mención a un "Supervisor" el
cual no está mencionado en los Términos de Referencia del Presente presente servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nombre o Razón social :

Nro. 31
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

Se solicita confirmar que para el Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial y Asistente de Topografía, Trazo y
Diseño Vial se acepte al Ingeniero Geógrafo y/o Ingeniero Mecánico de Fluidos y/o Ingeniero Topógrafo Agrimensor.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3 B.1 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. El Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial, corresponde al perfil de un Ing. Civil para la elaboración
de los estudios de Georreferenciación, Topografía, Diseño Geométrico de la infraestructura vial, dado que, la carrera de
Ingeniería Civil tiene en su curricula los cursos de Diseño de Caminos, que es toda una especialidad que no sólo se
desarrolla con el conocimiento de software, sino, con el criterio y conocimiento profesional para resolver insitu situaciones
de diseño geométrico de la vía (diseño horizontal y vertical) en lugares accidentados o de difícil acceso, de tal forma que
se plantee una solución que cumpla con las normas de diseño vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nombre o Razón social :

Nro. 32
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

De acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 1cuando indican consignar Sí o No la Autorización de notificación por
correo, en que caso que el postor consigue que NO se autoriza la notificación por correo electrónico, confirmar cual seria
el medio para notificar al Consultor.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico base Anexo 1 53
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En caso el postor no proporcione su autorización para ser notificado por correo electrónico de la (i) solicitud de
subsanación de los requisitos para perfecccionar el contrato, (ii) solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden
de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato y (iii) respuesta a la solicitud de acceso al
expediente de contratación, se procederá a su notificación al domicilio declarado por este en su Anexo Nº 1; en caso de
tratarse de consorcio, la notificación se hará al domicilio común consignado en su promesa de consorcio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :
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Nombre o Razón social :

Nro. 33
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

Se solicita confirmar que para el Coordinador de Estudios se aceptara el cargo de Coordinador y/o Asistente y/o Asistente
de Ingeniería y/o Coordinador de Proyectos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico tdr 6.1 84
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en los TdR (pág.84), se requiere un Coordinador del Estudio para: Coordinar y apoyar en
todas las actividades relacionadas con el desarrollo de los Estudios (Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueológico), entre
otros con PROVIAS NACIONAL, el Jefe de Proyecto y el Equipo de Profesionales a cargo de la elaboración del Estudio.

Para la Experiencia del Coordinador de Estudio, se establece en los TdR (pag. 86) lo siguiente:
Cuatro (04) meses, como Asistente y/o Especialista, de cualquiera de las Especialidades que participan en la elaboración
de Estudios Definitivos de Infraestructura Vial Pavimentada. Así mismo, será válida la experiencia de los Profesionales
que como Funcionarios Públicos, realizaron las funciones de revisión y/o administración de contrato y/o gestión de
aprobación de Estudios Definitivos de Infraestructura Vial Pavimentada.

Asimismo, se indica que: Se entiende que la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí;
por lo que el Cargo consignado en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores,
actividades y/o funciones que realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio.

Por que a efectos de acreditación; cualquier otra denominación diferente a lo señalado para el el Coordinador del Estudio;
será válida, siempre y cuando cumpla con demostrar que ha participado en los Estudios Definitivos de Infraestructura Vial
Pavimentada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nombre o Razón social :

Nro. 34
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:09:07

Se solicita confirmar que el primer entregable de Arqueología esté relacionado con la aprobación del eje de la vía, ya que
sin dicho documento no se podrá avanzar con la especialidad
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico tdr 5.4 74
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Es de indicar que previo a la aprobación del eje de la vía, se debe efectuar la evaluación arqueológica del
área a fin de adoptar las medidas que permitan mitigar cualquier posibilidad de impacto negativo sobre el patrimonio
cultural que pudiera existir en el área de estudio. Así mismo, de acuerdo a lo especificado en los Términos de Referencia
(pag. 69, literal b. Informe de Consideraciones para establecer el eje del Trazo de la Carretera) para el Informe de Avance
Nª 01 - Ingeniería, se debe efectuar el reconocimiento de campo en forma conjunta con los diferentes especialistas,
incluyendo al de Arqueología, quienes deberán emitir sus Informes por especialidad sobre el reconocimiento de campo
para la definición del proyectado de la carretera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

1
CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KUKOVA INGENIEROS S.A.C.

20117264883 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 35
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:38:42

Registro en el SENACE-Transportes, para la elaboración del estudio, en base a lo establecido mediante la R.J. Nº 076-
2016-SENACE/J
Confirmar que para el procedimiento de selección, los profesionales que figuren en el registro, no deben ser,
necesariamente los profesionales que estarán a cargo de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 2.4 m 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80) se indica lo siguiente:
EL POSTOR adjudicado, deberá contar con registro en el SENACE-Transportes, para la elaboración del estudio, en base
a lo establecido mediante R.J. N°076-2016-SENACE/J. En el caso de participación de consorcios, solo el consorciado que
estará a cargo de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), debe contar con registro en el SENACE-
Transportes; cabe precisar que, para el procedimiento de selección, los profesionales que figuren en el registro, no deben
ser, necesariamente los profesionales que estarán a cargo de la elaboración del EIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

1
CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KUKOVA INGENIEROS S.A.C.

20117264883 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 36
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:38:42

Confirmar que para el personal profesional aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se validará la experiencia si las actividades que realizó
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 80) se indica lo siguiente:
Considerando que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad; en el caso de los
profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos que
realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. De lo anterior se desprende que aquello
que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la adecuada
satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeño, sino las labores que realizó durante la
ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia. Pronunciamiento N° 468-2012/DSU.

Se entiende que la labor, actividad o función, no es adicional al cargo, están vinculadas entre sí; por lo que el Cargo
consignado en un certificado o constancia, evidencia la experiencia del profesional en las labores, actividades y/o
funciones que realizó en su especialidad durante la elaboración del Estudio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

1
CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KUKOVA INGENIEROS S.A.C.

20117264883 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 37
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:38:42

Solicitamos confirmar que para cumplir con el Equipamiento Estratégico no será necesario acreditar antigüedad de
Equipamiento mínimo solicitado para elaborar el presente servicio
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.3 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma.
Para el Equipamiento Estratégico no será necesario acreditar la antigüedad del equipamiento para elaborar el presente
servicio de consultoría de obra; siendo el Postor responsable del cumplimiento de la calidad del equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KUKOVA INGENIEROS S.A.C.

20117264883 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 38
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:38:42

En el numeral 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO de la página 19 de las bases, en el literal (h)
señala lo siguiente: Detalle de los precios unitarios de la oferta económica  y el literal (i)  Estructura de costos de la oferta
económica Se SOLICITA CONFIRMAR que estos dos literales corresponden al Anexo A ESTRUCTURA DEL VALOR
REFERENCIAL visualizados en las páginas 106 y 107 de los TDR.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico TdR Anexo A 171
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Dirección de Estudios ante la consulta ha señalado que, para el perfeccionamiento del contrato, revisa la Estructura de
Costos de la oferta económica, para verificar si está acorde con lo consignado en la Estructura del Valor Referencial de
los Términos de Referencia; precisando además, que la revisión del Detalle de los Precios Unitarios no es de su
competencia.

En ese sentido, se confirma parcialmente, en el sentido que el Anexo A "ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL"
visualizados en las páginas 106 y 107 de los TDR, servirá para acreditar el literal (i)  Estructura de costos de la oferta
económica, del numeral 2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO de la página 19 de las bases
Integradas; sin embargo, ello no servirá para acreditar el literal h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KUKOVA INGENIEROS S.A.C.

20117264883 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 39
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:38:42

Con respecto a las reuniones convocadas si no asisten a dos citaciones consecutivas o no viajan a la zona donde se
desarrollará el Estudio de acuerdo al programa presentado por EL CONSULTOR se solicitará su cambio e implicará la
aplicación de la penalidad respectiva. SOLICITAMOS al comité de selección se elimine dicha penalidad, toda vez que la
coyuntura por COVID -19, ha implicado que el gobierno establezca reuniones tecnológicas (Zoom , Google Meat, Entre
otros), para salvaguardar la integridad de los trabajadores del estado, por lo tanto; el trato y derecho del que sea ganador
de la buena pro debe tener la misma medida. Por lo que se debería implementar medios o mecanismos para que las
coordinaciones del proyecto sea de tal forma; que no perjudique la salud de ningún especialista o en su defecto llevar las
coordinaciones de otro modo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico TdR 6.1 148
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las penalidades establecidas en los TdR, es de acuerdo a lo establecido en el Artículo 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, que se pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162° del mismo
Reglamento, hasta por un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, calculando en
forma independiente a la Penalidad por Mora, las cuales se han establecido en el numeral 17.2 (Otras Penalidades) de los
Términos de Referencia, entre ellas las penalidades que menciona el participante, que es materia de la consulta.

Esta Penalidad aplica por la Inasistencia del Personal del Consultor (Jefe de Proyecto y Especialistas a cargo de la
elaboración del estudio) a las reuniones convocadas por la Dirección de Estudios.
En los gastos generales se han incluido los costos para la implementación de protocolos (COVID - 19), durante la
ejecución del estudio se determinará la necesidad de que la reunión se realice de manera presencial o virtual dependiente
de cada caso a tratar.

Por lo tanto, No se Acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KUKOVA INGENIEROS S.A.C.

20117264883 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 40
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:38:42

Confirmar que la estructura de costos se deberá presentar  para el perfeccionamiento del contrato de acuerdo a lo
indicado en literal 2.4 del capitulo II
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Cap II 2.4 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que que la estructura de costos se deberá presentar  para el perfeccionamiento del contrato, de acuerdo a lo
indicado en el literal h) Estructura de costos de la oferta económica, del numeral 2.4 del capitulo II, de las Bases
Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KHA-G INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES
S.A.C.

20605994301 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 41
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:55:50

Se pudo verificar en la pagina web: https://enlinea.sunedu.gob.pe/.
 Que hay algunos de nuestros especialistas que no se encuentran registrados, por consiguiente confirmar si se podrá
acreditar solo con una copia simple del titulo o diploma.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.1 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TDR (pág. 81), se indica que: "Existen dos procedimientos a través de la SUNEDU para hacer válido en el Perú un
diploma de Grado Académico o Título Profesional (Ing. Civil entre otros) obtenido en el extranjero; la Revalidación u
Homologación y el Reconocimiento".

Asimismo, se indica: "Se presentará copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal
clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -
SUNEDU".

Por lo tanto, se aceptarán diplomas de Grado Académico o Título Profesional que no estén registrados en la SUNEDU;
siempre y cuando, los mismos sean obtenidos en el Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KHA-G INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES
S.A.C.

20605994301 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 42
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:55:50

Se pide confirmar si este estudio esta dentro de lo valido para presentar
la experiencia del personal clave:
Estudio Definitivo del Programa de Gestión Vial del Proyecto ¿Servicio
de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicios del Corredor: EMP.
PE-1S D (DV. ITE)-ITE-EMP. PE-1S (PTE. Camiara) - Locumba - Sagollo- Oconchay - Mirave -
Ilabaya - Chululuni - DV. Alto Camilaca - Cotaña - Vilalaca- Yarabamba - Calacala - Charipujio
- Cairani - Carapampa - Ancocala - Huanuara- Mollebaya - EMP. TA - 103 (Caico) - Candarave
- DV. Quilahuani - DV. Curibaya - Aricota- DV. Sitajara - Ticaco - EMP. PE-38 (Tarata), Provincia
de Jorge Basadre, Candarave y Tarata, Departamento de Tacna.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.1 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TDR (págs. 87 y 88), para la Experiencia del Personal Clave, se indica lo siguiente:
Requisitos: Para los trabajos o prestaciones en la especialidad requerida, considerar para la experiencia en Rehabilitación
y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Creación de Infraestructura Vial Pavimentada.
Otra terminología distinta a Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Creación, será válida, siempre y cuando
se acredite su equivalencia documentalmente.
Infraestructura Vial Pavimentada, se refiere a Carreteras y/o Autopistas y/o Vías de Evitamiento y/o Puentes y/o
Intercambios Viales y/o Viaductos y/o Túneles y/o Pasos a Desnivel y/o Bypass, cuya superficie de rodadura puede estar
conformada por dos tipos de mezcla: flexible bituminosa (carpeta asfáltica, tratamiento superficial) o rígida (concreto
portland).
Para otra terminología distinta a la indicada en la definición de Infraestructura Vial Pavimentada, será válida, siempre y
cuando se acredite su equivalencia documentalmente.
Cuando los documentos de acreditación de los estudios requeridos correspondan:
- A la Red Vial Nacional, no deben contener necesariamente el tipo de superficie de rodadura. Es decir, serán válidos los
documentos que mencionen o no el tipo de superficie de rodadura señalado.
- A la Red Vial Departamental o Vecinal, deben contener necesariamente el tipo de superficie de rodadura. Es decir, serán
válidos si los documentos mencionan el tipo de superficie de rodadura o se adjunte otro documento complementario que
lo mencione.
No siendo válida la Infraestructura Vial no pavimentada o de bajo volumen de tránsito, tampoco serán válidos los estudios
de Mantenimiento, ni los estudios de Conservación por Niveles de Servicio.

Por lo tanto, el estudio en consulta, no será valido para acreditar al personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KHA-G INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES
S.A.C.

20605994301 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 43
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 19:55:50

En el hipotético caso de que una carretera pertenecía a la red vial nacional, pero por motivos
jurisprudencia para ejecutar obras o consultorías la cambiaron temporalmente a la red vial departamental
confirmar si se puede presentar una constancia de trabajo sin especificar el tipo
de superficie de rodadura, teniendo en cuenta que era red vial nacional.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B.2 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (Pág. 79) se establece los siguiente:
Para otra terminología distinta a la indicada en la definición de Infraestructura Vial Pavimentada, será válida, siempre y
cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentalmente.

Cuando los documentos de acreditación de los estudios requeridos correspondan:
- A la Red Vial Nacional, no deben contener necesariamente el tipo de superficie de rodadura. Es decir, serán válidos los
documentos que mencionen o no el tipo de superficie de rodadura señalado.
- A la Red Vial Departamental o Vecinal, deben contener necesariamente el tipo de superficie de rodadura.

Es decir, serán válidos si los documentos mencionan el tipo de superficie de rodadura o se adjunte otro documento
complementario que lo mencione.
No siendo válida la Infraestructura Vial no pavimentada o de bajo volumen de tránsito, tampoco serán válidos los estudios
de Mantenimiento, ni los estudios de Conservación por Niveles de Servicio.

Por lo que, el Postor al momento de presentar su Oferta, deberá tener en cuenta a que Red pertenece en la actuallidad la
Carretera, a efectos de cumplir con lo establecido en los TdR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 44
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #1
Sección Específica ¿ Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección
Numeral 1.8 (Plazo de Prestación del Servicio de Consultoría)
Favor aclarar el plazo de 240 días para elaboración del ET. ¿Dentro del mismo plazo se encuentran aquellos
relacionados a la revisión de los entregables, observaciones y absolución de observaciones? Entendemos que en todo
caso la etapa de revisión por parte de la entidad, así como levantamiento de observaciones, no se contabilizará como
parte del plazo del servicio, quedando durante dicha etapa el plazo ¿suspendido¿, favor confirmar

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.8
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los TdR (pág. 93) se indica los siguiente:
Los tiempos de revisión, evaluación, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o aprobación de los informes del
Estudio DEFINITIVO, no están computados dentro del plazo para la elaboración del Estudio, motivo por el cual, no son
causales de modificación del plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 45
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #2
Sección Específica ¿ Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección
Numeral 2.7 (Forma de Pago)
Favor aclarar plazos máximos de la entidad para (i) emitir conformidad de los entregables; y (ii) efectuar el pago de los
entregables.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.7
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El procedimiento para la revisión de los informes y/o entregables y su conformidad, estan establecidos en el numeral 16
de los TdR (págs.96 y 97); asimismo, los pagos de los informes y/o entregables se realizaran cuando se de la
conformidad respectiva, por lo que, el Consultor responsable de la elaboración de los estudios, debe cumplir con lo
establecido en los términos de referencia..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 46
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #3
Sección Específica ¿ Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección
Numeral 2.7 (Forma de Pago)
Favor considerar otorgar mayor peso a la ingeniería, usualmente ésta tiene de peso 80%, los estudios ambientales 10%,
arqueología 5% y registro final 5%.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.7
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en los TdR, los Informes y/o Entregables de Ingeniería, Ambiental y Arqueología, los pagos
por conformidad estan descritos en los TdR (págs. 94 al 96), estableciendose los porcentajes de pago para cada
componente, en virtud a sus requerimientos; razón por la cual, se mantiene lo establecido en los Términos de Referencia
(TdR).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
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CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 47
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #4
Términos de Referencia
Numeral 5.2 (Informes del Estudio de Ingeniería)
Favor confirmar plazos, la mayoría corren a partir de la conformidad del ¿Informe Inicial ¿ Plan de Trabajo¿, pero en
realidad el plazo de cada entregable debería estar sujeto a la conformidad del entregable anterior, pues hay plazo perdido
con la etapa de observaciones y levantamiento de comentarios emitidos por la entidad. Es decir, el plazo para presentar
el Informe de Avance 1 debe tener un plazo contado a partir de la conformidad del Informe Inicial, el Informe de Avance 2
tener un plazo contado a partir de la conformidad del Informe de Avance 1, y así sucesivamente.
En su defecto, confirmar que el plazo de los servicios (240 días) no incluye el plazo de observaciones y
levantamiento/subsanación de los entregables.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 5.2
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en los TdR, las entregas de algunos de los Informes y/o Entregables de Ingeniería, Ambiental
y Arqueología están establecidos a la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo, los cuales han sido estructurados
en plazos necesarios para su elaboración y posterior entrega, teniendo en cuenta que el Consultor a cargo del estudio,
desde el inicio del servicio, interviene con todo su equipo de profesionales, con la calidad que amerita el desarrollo de un
estudio definitivo a ese nivel, razón por la cual, se mantiene lo establecido en los Términos de Referencia (TdR).

Asimismo en los TdR (pág. 93) se indica los siguiente:
Los tiempos de revisión, evaluación, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o aprobación de los informes del
Estudio DEFINITIVO, no están computados dentro del plazo para la elaboración del Estudio, motivo por el cual, no son
causales de modificación del plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

12/08/2021 10:43Fecha de Impresión:



MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 48
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #5
Términos de Referencia
Numeral 5.3 (Informes del Estudio de Impacto Ambiental)
Favor confirmar plazos, muchos corren a partir de la ¿conformidad del Informe Inicial ¿ Plan de Trabajo¿, pero en
realidad el plazo de cada entregable debería estar sujeto a la conformidad del entregable anterior, pues hay plazo perdido
con la etapa de observaciones y levantamiento de comentarios emitidos por la entidad. Es decir, el plazo para presentar
el Plan de Trabajo del EIA debe tener un plazo contado a partir de la conformidad del Plan de Trabajo para SERFOR y
PRODUCE, el Informe N° 01 AMB tener un plazo contado a partir de la conformidad del Plan de Trabajo, y así
sucesivamente.
En su defecto, confirmar que el plazo de los servicios (240 días) no incluye el plazo de observaciones y
levantamiento/subsanación de los entregables.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 5.3
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en los TdR, las entregas de algunos de los Informes y/o Entregables de Ingeniería, Ambiental
y Arqueología están establecidos a la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo, los cuales han sido estructurados
en plazos necesarios para su elaboración y posterior entrega, teniendo en cuenta que el Consultor a cargo del estudio,
desde el inicio del servicio, interviene con todo su equipo de profesionales, con la calidad que amerita el desarrollo de un
estudio definitivo a ese nivel, razón por la cual, se mantiene lo establecido en los Términos de Referencia (TdR).

Asimismo en los TdR (pág. 93) se indica los siguiente:
Los tiempos de revisión, evaluación, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o aprobación de los informes del
Estudio DEFINITIVO, no están computados dentro del plazo para la elaboración del Estudio, motivo por el cual, no son
causales de modificación del plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 49
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #6
Términos de Referencia
Numeral 14 (Forma de Pago)
Favor aclarar segundo párrafo, entendemos que al ser un suma alzada no cabe disminuir el monto del contrato en la
medida que el contratista cumpla con sus obligaciones contractuales.
Asimismo, favor aclarar plazos máximos de la entidad para (i) emitir conformidad de entregables; y (ii) efectuar el pago de
los entregables.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En el numeral 14 de los TdR-FORMA DE PAGO (pág. 95), establece que el monto del Contrato se podrá incrementar o
disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, en concordancia con lo establecido en el artículo
157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Se aclara que el Monto del Contrato, se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y
requeridos."

El procedimiento para la revisión de los informes y/o entregables y su conformidad, estan establecidos en el numeral 16
de los TdR (pág.96 y 97), cuyos pagos se realizaran cuando se de la conformidad respectiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 50
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #7
Términos de Referencia
Numeral 16.10 (Revisión de los Informes)
Favor aclarar, las observaciones tendrían que realizarse en una única oportunidad de modo tal que exista predictibilidad
razonable para el contratista, caso contrario, la entidad podrá emitir observaciones en cualquier etapa y reabrir informes
que ya se encontraban cerrados.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 7
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar que esto solo se daría, si EL CONSULTOR no realiza el control de calidad en todas las especialidades y estas
guarden correspondencia entre ellas. Por lo que dicho párrafo va vinculado a las inconsistencias que puedan surgir luego
de presentado un informe, con la presentación del siguiente y que el Consultor no lo advierta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 51
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #8
Términos de Referencia
Numeral 17 (Cuadro de Otras Penalidades)
Favor aclarar penalidad indicada en el #3 del cuadro de ¿Otras Penalidades¿. En este tipo de ingenierías, es usual que
existan comentarios o inclusive discrepancias técnicas respecto de los entregables presentados, sin que ello deba
suponer que éste ha sido presentado en forma incorrecta, deficiente o incompleta, para lo cual la entidad puede emitir
observaciones. El texto pareciera facultar a la entidad de imponer penalidad en caso el entregable presente
observaciones, lo cual no se condice con la dinámica de la ingeniería ni tampoco las bases que contemplan una etapa de
observaciones.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL CONSULTOR será directamente responsable de los trabajos y estudios así como de la calidad de los servicios que
preste y de la idoneidad del personal a su cargo. Por lo que, los Informes o productos presentados deben estar correcta y
técnicamente sustentados de acuerdo a los alcances establecidos en los Términos de Referencia, las observaciones que
se formulan no son un tema de discrepancias técnicas, sino más bien, situaciones de inconsistencia o incompatibilidad de
lo presentado con los TdR y las normativas de diseño relativos al estudio. estas situaciones generalmente son reiterativas,
ocasionando el incumplimiento de los plazos y por ende el retraso del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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1
CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 52
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #9
Términos de Referencia
Numeral 17 (Cuadro de Otras Penalidades)
En general, favor revisar el monto de las penalidades del cuadro ¿Otras Penalidades¿ #4, #5, #6 y #7. Resultan
excesivas y no consideran gradualidad alguna.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las penalidades están establecidas en los TdR no resultan excesivas, dado que de acuerdo a lo establecido en el Artículo
163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se pueden establecer penalidades distintas a la
mencionada en el artículo 162° del mismo Reglamento, hasta por un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, calculando en forma independiente a la Penalidad por Mora, las cuales se han establecido en
el numeral 17.2 (Otras Penalidades) de los Términos de Referencia, entre ellas las penalidades que menciona el
participante, que es materia de la consulta.

Respecto a la gradualidad, esta si se da, dado que las penalidades mencionadas por el participante se aplican en
diferentes etapas o situaciones del desarrollo del estudio, entre otras: por no asistir a las reuniones, a los trabajos de
campo, cuando no cuenta con el equipamiento ofertado, por la sustitución no autorizada del personal, etc.
Por lo tanto, no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 53
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #10
Términos de Referencia
Numeral 18.20 (Responsabilidad de El Consultor)
Favor confirmar esta obligación, la licitación de la obra se podría dar (hasta donde entendemos) luego de la aprobación
del expediente técnico, y vencido el plazo del contrato de ingeniería con el adjudicatario. Por lo que podríamos estar en
un escenario en donde se nos requiera absolver consultas de los postores de la licitación de la obra con un contrato de
ingeniería ya vencido, y cuyo alcance ya se habría desarrollado. En estos casos, cómo se compensará al consultor?

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 18 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el numeral 18.20 de los TdR (pág. 101), EL CONSULTOR deberá atender las Consultas y
Observaciones correspondiente al Expediente Técnico formuladas por los Postores en la etapa de la Licitación Pública de
la Obra, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles (dependiendo de la cantidad de consultas y/u observaciones, se
podrá extender el plazo fijado).
Dicho requerimiento es en razón a que los Postores que participan en la Licitación Pública de la Obra, formulan sus
consultas y observaciones al Expediente Técnico, el cual el responsable de su elaboración es el Proyectista (El
Consultor). No esta establecido compensación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 54
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #11
Términos de Referencia
Numeral 18.21 (Responsabilidad de El Consultor)
Favor confirmar esta obligación, la labor de ingeniería culmina con la aprobación del expediente técnico. La obligación se
refiere a que tendríamos que absolver consultas relacionadas a anotaciones en el cuaderno de obra, deberían ser
compensadas, en tanto estaríamos frente a un contrato de ingeniería ya vencido y cuyo alcance ya se habría desarrollado
(salvo que se trate de vicios ocultos).

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 18 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el numeral 18.21 d elos TdR (pág. 101), Cuando por su naturaleza, las Consultas sobre
ocurrencias en la Obra, formuladas en el cuaderno de obra, en opinión del supervisor o inspector, requieran de la opinión
del Proyectista, estas deben ser absueltas dentro del plazo máximo establecido en el artículo 193° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado; en tal sentido a efectos de cumplir el plazo establecido, EL CONSULTOR (Proyectista)
encargado de la elaboración del Estudio DEFINITIVO, deberá emitir bajo responsabilidad la opinión técnica que sea
requerida por PROVIAS NACIONAL, en un plazo no mayor de cinco (5) días siguientes desde la fecha de recibida la
solicitud de opinión respecto a las consultas.
Dicho requerimiento es en razón a que el Contratista durante la ejecución de la Obra, formulan sus consultas sobre
ocurrencias en la Obra, el cual el requieren opinión del Proyectista (El Consultor) y estas deben ser absueltas de acurdo a
lo estabelecido en el Reglamento antes citado.. No esta establecido compensación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 55
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #12
Proforma del Contrato
Cláusula 3.5 (Monto Contractual y Disponibilidad Presupuestal)
Favor aclarar sentido de lo dispuesto en dicho numeral, de conformidad con el artículo 42° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (D.S. 344-2018-EF), el expediente de contratación elaborado aprobado de manera previa a la
convocatoria tendría que contar con la certificación del crédito presupuestario o la previsión presupuestal de la
contratación, por lo que entendemos que luego de suscrito el contrato, su ejecución no puede estar condicionado a la
asignación de recursos que en principio ya tendrían que haberse presupuestado. Por lo que se solicita el retiro de dichos
condicionamientos en la proforma del contrato, siendo responsabilidad de la entidad asignar correctamente los fondos
suficientes para cumplir con sus obligaciones contractuales, más aun en una contratación que tiene un plazo de ejecución
menor a 1 año.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3 5
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el presente caso, el expediente de contratación cuenta con la respectiva certificación de crédito
presupuestario y previsión presupuestal; asimismo, que como todas las Entidades del Estado, PROVIAS NACIONAL se
rige por las normas de presupuesto y las limitaciones establecidas en éstas. Respecto a la solicitud de retiro de la cláusula
3.5 de la proforma del contrato, se precisa que ésta se encuentra acorde a lo dispuesto en el numeral 7.3 de la Directiva
N° 001-2019-OSCE/CD que establece que en la proforma del contrato pueden incluirse cláusulas adicionales a las
previstas o adecuar las que se encuentran propuestas en dicha proforma, dependiendo del objeto del contrato, siempre
que dichas incorporaciones o adecuaciones no resulten contrarias a la normativa de contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
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CP-SM-29-2021-MTC/20-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 56
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #13
Proforma del Contrato
Cláusula 4 (Del Pago)
Favor confirmar que, en caso se den circunstancias relacionadas con el COVID-19 o sus efectos luego de la suscripción
del contrato y que afecten su ejecución (incluyendo disposiciones normativas que emitan las autoridades competentes),
esto generará el derecho del contratista a verse compensado por el mayor plazo y/o costo que de ello resulte.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 4
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE CONFIRMA. Dentro de la estructura del valor referencial, en los gastos generales se ha incluido los costos
relacionados a la inplementacion del Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19 en los contratos de
consultoría de obras.
Otros casos atribuibles al COVID-19, serán evaluados durante la etapa de ejecuión contractual, esto conforme a lo
dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado vigente, su Reglamento y los lineamientos que dicte el OSCE al
respecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 57
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #14
Proforma del Contrato
Cláusula 14.4 (Resolución del Contrato)
Por el monto contractual y complejidad de las prestaciones, se sugiere establecer un plazo no mayor a 15 días para
subsanar incumplimientos de manera previa a la resolución del contrato. Esto, de conformidad con el art. 165° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. 344-2018-EF): ¿Dependiendo del monto contractual y de la
complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún
caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días¿.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 14 4
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el presente caso, el plazo establecido en la clausula 15.4. se encuentra enmarcado dentro del articulo
165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Respecto a la solicitud ampliar el plazo para subsanar incumplimientos
no se acepta , a su vez se precisa que lo establecido en la clausula 15.4. ésta se encuentra acorde a lo dispuesto en el
numeral 7.3 de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD que establece que en la proforma del contrato pueden incluirse
cláusulas adicionales a las previstas o adecuar las que se encuentran propuestas en dicha proforma, dependiendo del
objeto del contrato, siempre que dichas incorporaciones o adecuaciones no resulten contrarias a la normativa de
contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 58
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #15
Proforma del Contrato
Cláusulas 18.1 y 18.5 (Personal de El Consultor)
Favor confirmar que el pedido de retiro de algún personal del consultor, se dará apelando a criterios de razonabilidad y
contando con causas objetivas y justificadas.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 18.1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Pedido de retiro del Personal del Consultor se regirá en base a lo precisado en el Numeral 17.2 OTRAS
PENALIDADES, numeral 7 de los Términos de Referencia.
Asimismo, Lo relacionado al retiro del personal del Consultor se encuentra detallado en los términos de referencia, en los
numerales 18.7, 18.14 y 19.6.
Se precisa que la Cláusula 18 de la proforma de contrato se complementa con lo antes indicado."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 59
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #16
Proforma del Contrato
Cláusula 25.5 (Circunstancias de Caso Fortuito o Fuerza Mayor)
Favor reducir el plazo a treinta (30) días para ambas partes.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 25 5
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acepta el cambio de reducir el plazo de la clausula 26.5, por cuanto esta se encuentra acorde a lo dispuesto en el
numeral 7.3 de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD que establece que en la proforma del contrato pueden incluirse
cláusulas adicionales a las previstas o adecuar las que se encuentran propuestas en dicha proforma, dependiendo del
objeto del contrato, siempre que dichas incorporaciones o adecuaciones no resulten contrarias a la normativa de
contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 60
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #17
Proforma del Contrato
Cláusula 27.7 (Solución de Controversias)
Favor confirmar que la entidad, a la fecha de firma del contrato, completará la cláusula con una de las 2 instituciones
arbitrales propuestas (PUCP u OSCE), pero no ambas a la vez, pues la competencia arbitral debe estar asignada a una
sola institución. Por nuestro lado, estamos conformes con le elección de cualquiera de las 2 instituciones arbitrales
propuestas en la cláusula.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 27 7
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, de acuerdo a lo señalado en la proforma de contrato: "Las partes acuerdan que el proceso arbitral será
de tipo Institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas
complementarias de la (...)", precisándose en nota aparte que LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Y ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL
ESTADO (OSCE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CUMBRA INGENIERIA S.A.

20100356270 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 61
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:48:27

Consulta #18
Proforma del Contrato
Numeral 7 (Garantías)
Favor confirmar que las garantías que se presentan deben tener la condición de irrevocable, incondicional, solidaria, sin
beneficio de excusión y de ejecución automática, emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantías.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 7
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma. De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.3 de la Sección General de las Bases Administrativas: "Las
garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al
solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten
con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en
la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del
Perú".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUÍ

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

EPCM CONSULTING SAC

20546233481 23/07/2021Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 62
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:18:53

Se Solicita considerar el siguiente cronograma para la entrega de los informes:
Los informes serán entregados con los contenidos descritos en los presentes Términos de Referencia y en los plazos
establecidos que a continuación se detallan:
Informe Inicial ¿ Plan de Trabajo A los 10 días calendario de iniciado el servicio
Informe de Avance N°01 ¿ ING A los 60 días calendario de la conformidad del Inicial Plan de Trabajo, por parte de la
DES-PVN
Informe de Avance N°02 ¿ ING A los 60 días calendario de la conformidad del Informe de Avance N°01, por parte de la
DES-PVN
Informe de Avance N°03 ¿ ING A los 60 días de la conformidad del Informe de Avance N°02, por parte de la DES-PVN
Informe de Avance N°04 ¿ ING A los 50 días de la conformidad del Informe de Avance N°03, por parte de la DES-PVN
Total = 240 días calendario
Nota: la fecha de conformidad de los informes, corresponde al día siguiente de recepcionado el documento mediante el
cual la DES-PVN notifica dicha conformidad
De esta manera se evitan los traslape de los tiempos, manteniendo la coordinación y mejor planificación por parte de la
entidad y el consultor contratado, en cumplimiento del plazo indicado y respetando el Artículo 56 del reglamento de la Ley
de Contrataciones con el estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 5.2 TDR Informes 135
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 56 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el estado.
Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en los TdR, las entregas de algunos de los Informes y/o Entregables de Ingeniería, Ambiental
y Arqueología están establecidos a la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo, los cuales han sido estructurados
en plazos necesarios para su elaboración y posterior entrega, teniendo en cuenta que el Consultor a cargo del estudio,
desde el inicio del servicio, interviene con todo su equipo de profesionales, con la calidad que amerita el desarrollo de un
estudio definitivo a ese nivel, razón por la cual, se mantiene lo establecido en los Términos de Referencia (TdR).

Razón por la cual se mantiene lo establecido en los TdR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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