

100 TRABAJOS PRELIMINARES



TRABAJOS PRELIMINARES

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE LA AV. SANTA ROSA (RUTA PE-20 I)

TRAMO: LA PAZ - ENRIQUE MEIGGS

RESUMEN DE METRADOS - TRABAJOS PRELIMINARES

ITEM	PARTIDAS	UNIDAD	METRADO TOTAL
100	TRABAJOS PRELIMINARES		
101.A	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	glb	1.00
102.B	TRAZO Y REPLANTEO	m ²	201,082.77
103.A	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	gb	1.00

TRABAJOS PRELIMINARES

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE LA AV. SANTA ROSA (RUTA PE-20 I)


TRAMO: LA PAZ - ENRIQUE MEIGGS

101.A METRADO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

PROGRESIVA		DISTANC. (m)	101.A	OBSERVACIONES
INICIO (km)	FINAL (km)		MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS (qlb)	
0+000.00	1+000.00	1,000.00	0.25	
1+000.00	2+000.00	1,000.00	0.25	
2+000.00	3+000.00	1,000.00	0.25	
3+000.00	3+960.41	960.41	0.24	
TOTAL		3,960.41	1.00	

102.B TRAZO Y REPLANTEO

ELEMENTO	LONGITUD PROMEDIO (m)	ANCHO PROMEDIO (m)	102.E
			PARTIDA (m ²)
EJE 1 Y 2 SANTA ROSA			201,082.77
TOTAL			201,082.77



TRABAJOS PRELIMINARES

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE LA AV. SANTA ROSA (RUTA PE-20 I)

TRAMO: LA PAZ - ENRIQUE MEIGGS

METRADO DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO
103.A	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	glb	1.00